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CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CAPITOLO I
OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO
DESIGNAZIONE, FORMA E DIMENSIONI DELLE OPERE

Art.1
OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto 1'esecuzione dei lavori e provviste occorrenti per la realizzazione delle
Opere di Urbanizzazione del Comparto C3/3b

Art.2
AMMONTARE DELL'APPALTO
L'importo complessivo dei lavori e delle provviste compreso nell'appalto e da pagarsi a misura
secondo quanto di seguito indicato, ammonta a € 1363383,05€
Come risulta dal seguente prospetto:

Lavori a corpo:

A.s) |Lavori stradali € 518.734,58 38,05%
A.v) |Verde Pubblico € 109.143,21 8,01%
A.m) |Raccolta acque meteoriche € 119.263,99 8,75%
A.f) |Rete Fognante nera € 161.048,84 11,81%
A.v) |Rete Idrica potabile € 100.523,81 7,37%
A.g) |Rete distribuzione gas metano | € 76.519,73 5,61%
A.t) |Rete Telefonica € 57.691,29 4,23%
Rete distribuzione energia
Ae) |elettrica ) € 67.832,05| +98%
A.i) Rete Pubblica llluminazione € 152.625,55 11,19%
Totale Lavori €  1.363.383,05|  100,00%

La cifra complessiva riportata nel quadro precedente, assumera valore definitivo e costituira
quindi I’importo fisso ed invariabile del corrispettivo dell’appalto e quindi della fideiussione bancaria
0 polizza assicurativa che i lottizzanti dovranno attivare a garanzia della realizzazione dei suddetti
lavori in favore del Comune di Policoro

Gli importi ai sensi della Legge n° 109/94 sono quelle riportate nel presente C.S.A.

Art.3.
SISTEMA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI

I lavori di cui al presente Capitolato saranno realizzati a spese dei lottizzanti ad economia diretta
e/o affidati dagli stessi ad impresa di propria fiducia, che abbia i requisiti previsti dalla legge per poter
concorrere all'esecuzione di opere pubbliche della stessa categoria e importo, con il sistema che
riterranno piu vantaggioso, il cui nominativo dovra essere comunicato all'amministrazione comunale
almeno 10 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori.

Art.4.
DESIGNAZIONE DELLE OPERE DELL'APPALTO



Le opere comprese nell'appalto, salvo eventuali variazioni disposte dall' Amministrazione ai sensi
del precedente art.2, nonché degli artt.13 e 14 del Capitolato Generale d'Appalto per le opere di
competenza del Ministero dei lavori pubblici sopra richiamato, risultano dalle planimetrie, dai disegni
di progetto e dagli elaborati di seguito elencati:

Allegato A Relazione Tecnica e Quadro Economico Riepilogativo;
Allegato B Elenco Prezzi;

Allegato C Piano di Sicurezza e Coordinamento;
Allegato D Capitolato Speciale di Appalto;
Allegato E Cronoprogramma

RETE STRADALE

Allegato 1 Relazione tecnico illustrativa
Allegato 2 Computo metrico estimativo

Tavola 1 Planimetria rete stradale

Tavola 2 Profili rete stradale

Tavola 3 Sezioni stradali e Particolari costruttivi rete stradale
VERDE PUBBLICO

Allagato 1 Relazione tecnico illustrativa
Allegato 2 Computo metrico estimativo
Tavola 1 Planimetria verde pubblico
RETE FOGNA BIANCA

Allegato 1 Relazione tecnico illustrativa
Allegato 2 Computo metrico estimativo
Tavola 1 Planimetria fogna bianca
Tavola 2 Particolari costruttivi fogna bianca
RETE FOGNA NERA

Allegato 1 Relazione tecnico illustrativa
Allegato 2 Computo metrico estimativo
Tavola 1 Planimetria fogna nera

Tavola 2 Profili fogna nera

Tavola 3 Particolari costruttivi fogna nera
RETE IDRICA

Allegato 1 Relazione tecnica illustrativa
Allegato 2 Computo metrico estimativo
Tavola 1 Planimetria rete idrica

Tavola 2 Profili rete idrica

Tavola 3 Particolari rete idrica

RETE DISTRIBUZIONE GAS

Allegato 1 Relazione tecnica illustrativa
Allegato 2 Preventivo lavori

Tavola 1 Planimetria rete gas

RETE TELEFONICA

Allegato 1 Relazione tecnica illustrativa



Allegato 2 Computo metrico estimativo

Tavola 1 Planimetria rete telefonica

RETE ENERGIA ELETTRICA

Allegato 1 Relazione tecnica illustrativa
Allegato 2 Computo metrico estimativo

Tavola 1 Planimetria rete energia elettrica
Tavola 2 Pianta, prospetti e sezione cabina enel

RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Allegato 1 Relazione tecnica illustrativa

Allegato 2 Computo metrico estimativo

Tavola 1 Planimetria rete pubblica illuminazione
Tavola 2 Particolare pozzetto

Art.5.
FORME, PRINCIPALI DIMENSIONI E VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE

L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto dell'appalto,
risultano dal progetto, dai disegni, dagli elaborati e dalle specifiche tecniche sopra indicati, salvo
quanto verra meglio precisato in sede esecutiva dalla D.L..

In concreto l'appalto comprende le seguenti opere particolari:

¢ Lavori stradali:
- scavi di sbancamento;
- compattazione dei piani di posa dei rilevati;
- fornitura e sistemazione in rilevato di materiali idonei;
- realizzazione di fondazioni stradali in misto granulare stabilizzato;
- realizzazione di pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso;
- realizzazione di marciapiedi;
¢ Verde Pubblico:
- scavi di sbancamento ed a sezione obbligata;
- preparazione del terreno vegetale;
- fornitura e piantumazione di piante e arbusti;
- realizzazione dell'impianto di irrigazione
¢ Rete Fogna Bianca, Rete Fogna Nera e Rete Idrica:
- scavi a sezione ristretta;
- posa in opera di strato di sabbione;
- posa in opera delle condotte nei diametri e materiali previsti;
- rinfianco con sabbia ben costipata;
- riempimento delle trincee con materiale proveniente dagli scavi;
- trasporto a rifiuto del materiale proveniente dagli scavi non utilizzato;
- fornitura e posa in opera di pozzetti di ispezione, confluenza, partenza e di alloggiamento
scarichi in pressione;
- prove idrauliche e collaudo delle tubazioni;
¢ Rete distribuzione Gas, Rete Telefonica e Rete Energia Elettrica
- scavi a sezione ristretta;
- posa in opera di strato di sabbione;
- posa in opera dei cavidotti e/o condotte nei diametri e materiali previsti;
- rinfianco con sabbia ben costipata;
- riempimento delle trincee con materiale proveniente dagli scavi;
- trasporto a rifiuto del materiale proveniente dagli scavi non utilizzato;
- fornitura e posa in opera di pozzetti di ispezione, confluenza, partenza ecc.;
¢ Rete pubblica illuminazione:
- realizzazione della cabina di trasformazione;
- fornitura e posa in opera dei cavi e cavidotti;



- fornitura e posa in opera dell'impianto di messa a terra;
- fornitura e posa in opera dei pali;
- fornitura e posa in opra delle armature stradali e degli organi illuminanti;

Le indicazioni di cui sopra, nonché quelle di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al
contratto debbono ritenersi come atti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie
specie di opere comprese nell'appalto. Circa i lavori necessari per la realizzazione delle reti di
distribuzione dell'Energia Elettrica e del Gas Metano, questi verranno realizzati direttamente dalle
societa distributrici dei rispettivi servizi (ENEL e 2iGas), per cui i progetti esecutivi inerenti queste
opere, verranno presentati da parte delle suddette societa, prima dell'effettivo inizio dei lavori.
L'Amministrazione si riserva comunque la insindacabile facolta di introdurre nelle opere stesse, sia
all'atto della consegna dei lavori, sia in sede di esecuzione, quelle varianti che riterra opportune
nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che i lottizzanti possano rifiutarsi
di realizzare sempre ché I'importo complessivo dei lavori resti nei limiti dell'art.14 del Capitolato
Generale.

Art.6.
PAGAMENTI

Conformemente a quanto stabilito dall'art.33 del Capitolato Generale, all'impresa esecutrice
saranno corrisposti in corso d'opera, pagamenti in acconto, ogni qualvolta l'ammontare dei lavori
eseguiti raggiungera l'importo di € 100.000,00 (Euro centomila/00) al netto dell'eventuale ribasso
contrattuale e delle ritenute, cosi come previsto per legge.

I pagamenti in conto da disporre per somme dovute e giustificate dai prescritti documenti saranno
disposti con le modalita di cui al contratto di appalto tra i Lottizzanti e I'impresa che eseguira i lavori.

Sui pagamenti stessi sara operata la ritenuta dello 0,5% per infortuni.

Il certificato di pagamento dell'ultimo acconto verra effettuato, qualunque ne sia 1'ammontare
netto, al momento della certificazione da parte della direzione dei lavori, dalla ultimazione dei lavori
stessi. La rata di saldo verra invece pagata dopo I'approvazione del collaudo e previa dimostrazione da
parte dell'impresa esecutrice, dell'adempimento agli obblighi contributivi ed assicurativi.

Quando il certificato di pagamento non venga emesso, per colpa della stazione appaltante nei
termini prescritti, decorreranno a favore dell'impresa esecutrice, ai sensi del combinato disposto degli
artt.35 del D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 ¢ 4 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, gli interessi legali
per i primi 60 giorni e quelli moratori, nella misura fissata annualmente con decreto ministeriale, per i
periodi successivi.

Il ritardo dei suddetti acconti non dara diritto all'impresa esecutrice di sospendere o di rallentare i
lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto.

Ogni qual volta la D.L. emettera un S.A.L. i lottizzanti potranno scorporare, dalla polizza
fidejussoria generale sui lavori oggetto del presente capitolato, l'importo corrispondente, meno il 5%
dello stesso che viene trattenuto dai lottizzanti a garanzia dei lavori stessi.

Il suddetto 5% verra svincolato all'atto della consegna delle opere da parte dei Lottizzanti
all' Amministrazione Comunale.

Art.7
PREZZI PER LAVORI NON PREVISTI OD ESEGUITI IN ECONOMIA

Per l'eventuale esecuzione di categorie di lavori non previste e per le quali non siano stati
convenuti i prezzi corrispondenti, o si procedera al concordamento dei nuovi prezzi, ovvero si
provvedera in economia con operai, mezzi d'opera e provviste forniti dall'impresa o da terzi.

Gli operai per lavori ad economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei
necessari attrezzi.

Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilita e provvisti
di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Saranno a carico dell'lmpresa esecutrice la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le
eventuali riparazioni, perché siano sempre in buono stato di servizio.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.



Art.8
REVISIONE DEI PREZZI
L'Impresa esecutrice assume I'obbligo di portare a compimento i lavori oggetto dell'appalto anche
se, in corso di esecuzione, dovessero intervenire variazioni delle componenti dei costi.
Si applichera il criterio del prezzo chiuso previsto dall'art.26, 3° comma della L. n. 109/94 e
successive modifiche ed integrazioni, pertanto non ¢ ammessa revisione prezzi.



CAPITOLO I
NORME GENERALI

Art.9
DOMICILIO DELL'IMPRESA ESECUTRICE
L'impresa esecutrice dei lavori dovra eleggere nel contratto il proprio domicilio presso la sede del
Comune di Policoro.

Art.10
CONOSCENZA DELLE NORME DI APPALTO

Ai sensi di quanto previsto dall'art.1 del Capitolato Generale per le opere dipendenti dal
Ministero dei lavori pubblici, approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, 1'Impresa esecutrice ¢
tenuto a presentare una dichiarazione dalla quale risulti la perfetta conoscenza delle norme generali e
particolari che regolano l'appalto; di tutte le condizioni locali, nonché delle circostanze generali e
particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione
dell'offerta presentata per assumere l'appalto, ivi comprese la natura del suolo e del sottosuolo e la
distanza da eventuali cave per l'approvvigionamento dei materiali; l'esistenza di discariche per 1 rifiuti;
la presenza o meno di acqua ecc.

Art.11
OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME IN MATERIA DI APPALTO

L'appalto, oltre che dalle norme del presente Capitolato speciale d'appalto e del Capitolato
Generale per I'Appalto delle opere del Ministero dei lavori pubblici, approvato con D.P.R. 16 luglio
1962, n. 1063 e successive modificazioni ed integrazioni, dalle leggi antimafia 13 settembre 1982, n.
646, 23 dicembre 1982, n. 936, 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni nonché dalla legge 20
marzo 1865, n. 2248, all. F; dal regolamento per la direzione, contabilita e collaudo dei lavori pubblici
approvato con R.D. 25 maggio 1895, n. 350 e successive modifiche ed integrazioni; dalla legge n. 109
dell'11-2-1994 come modificata ed integrata dal D.L. n. 101 del 3-4-1995 convertito nella legge n. 216
del 2-6-1995, ¢ regolato da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti, dalle istruzioni
ministeriali vigenti, inerenti ¢ conseguenti la materia di appalto e di esecuzione di opere pubbliche,
che I'Impresa esecutrice, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi
all'osservanza delle stesse.

In presenza degli impianti di cui all'art.1 della legge 5 marzo 1990, n. 46 una particolare
attenzione dovra essere riservata, dall'lmpresa esecutrice, al pieno rispetto delle condizioni previste
dalla legge medesima, in ordine alla “sicurezza degli impianti” ed ai conseguenti adempimenti.

Egli dovra quindi:

— affidare l'installazione, la trasformazione e la manutenzione degli impianti previsti da tale
legge a soggetti a cid abilitati ed in possesso dei requisiti tecnico professionali previsti, accertati e
riconosciuti a sensi degli artt.2-3-4 e 5 della legge medesima;

— pretendere il rispetto delle disposizioni di cui all'art.6 per quanto concerne l'iter previsto per la
progettazione degli impianti;

— garantire la utilizzazione di materiali costruiti a regola d'arte e comunque il rispetto delle
previsioni dell'art.6;

— pretendere la presentazione della dichiarazione di conformita o di collaudo degli impianti cosi
come prescritto dagli artt.9 e 13 della legge 46/1990.



CAPITOLO III

CONTRATTO
Art.12
AFFIDAMENTO DEI LAVORI

L'affidamento dei lavori oggetto del presente Capitolato avverra mediante trattativa privata tra i
lottizzanti e le Imprese che essi riterranno di invitare alla trattativa, queste dovranno avere i requisiti
previsti dalla legge per poter concorrere all'esecuzione di opere pubbliche della stessa categoria e
importo.

La rete di distribuzione dell'Energia Elettrica verra realizzata direttamente dalla societa
distributrice del servizio (ENEL) alla quale i lottizzanti si impegnano a versare la quota distanza,
prima della realizzazione dei lavori.

La rete di distribuzione del gas metano verra realizzata direttamente dalla societa distributrice del
servizio (2iGas) alla quale 1 lottizzanti si impegnano a pagare 1'importo dei lavori riportato nel quadro
economico.

Art.13
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
La stipulazione del contratto di appalto avverra prima della consegna dei lavori all'impresa
aggiudicataria, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, dell'avvenuta predisposizione
del contratto stesso e con l'indicazione del termine ultimo, avente carattere perentorio, fissato per la
stipula. Nel contratto sara dato atto che l'impresa dichiara di aver preso conoscenza di tutte le norme
previste nel presente Capitolato Speciale. Se l'aggiudicatario non stipula il contratto definitivo nel
termine stabilito, la stazione appaltante attivera la procedura per l'incameramento del deposito
cauzionale provvisorio.
Art.14
DOCUMENTI DEL CONTRATTO
Fanno parte integrante del contratto, in ordine di prevalenza:
— il Capitolato Speciale d'Appalto;
— Gli elenchi dei prezzi unitari restando inteso che le condizioni tecniche stabilite
nell'elenco dei prezzi unitari prevalgono su quelle di questo Capitolato, se con esse
contrastanti;
— Gli elaborati di progetto qui appresso elencati, ai quali si aggiungeranno gli altri
eventuali disegni e particolari costruttivi che il Direttore dei Lavori consegnera
all'impresa nel corso dei lavori

Allegato A Relazione Tecnica e Quadro Economico Riepilogativo;
Allegato B Elenco Prezzi;

Allegato C Piano di Sicurezza e Coordinamento;

Allegato D Capitolato Speciale di Appalto;

Allegato E Cronoprogramma

RETE STRADALE

Allegato 1 Relazione tecnico illustrativa

Allegato 2 Computo metrico estimativo

Tavola 1 Planimetria rete stradale

Tavola 2 Profili rete stradale

Tavola 3 Sezioni stradali e Particolari costruttivi rete stradale
VERDE PUBBLICO

Allagato 1 Relazione tecnico illustrativa

Allegato 2 Computo metrico estimativo

Tavola 1 Planimetria verde pubblico
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RETE FOGNA BIANCA

Allegato 1 Relazione tecnico illustrativa
Allegato 2 Computo metrico estimativo
Tavola 1 Planimetria fogna bianca
Tavola 2 Particolari costruttivi fogna bianca
RETE FOGNA NERA

Allegato 1 Relazione tecnico illustrativa
Allegato 2 Computo metrico estimativo
Tavola 1 Planimetria fogna nera

Tavola 2 Profili fogna nera

Tavola 3 Particolari costruttivi fogna nera
RETE IDRICA

Allegato 1 Relazione tecnica illustrativa
Allegato 2 Computo metrico estimativo
Tavola 1 Planimetria rete idrica

Tavola 2 Profili rete idrica

Tavola 3 Particolari rete idrica

RETE DISTRIBUZIONE GAS

Allegato 1 Relazione tecnica illustrativa
Allegato 2 Preventivo lavori

Tavola 1 Planimetria rete gas

RETE TELEFONICA

Allegato 1 Relazione tecnica illustrativa
Allegato 2 Computo metrico estimativo
Tavola 1 Planimetria rete telefonica
RETE ENERGIA ELETTRICA

Allegato 1 Relazione tecnica illustrativa
Allegato 2 Computo metrico estimativo
Tavola 1 Planimetria rete energia elettrica
Tavola 2 Pianta, prospetti e sezione cabina enel

RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Allegato 1
Allegato 2
Tavola 1
Tavola 2

I DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA DELLA PERFETTA ESECUZIONE DELLE OPERE
I lottizzanti dovranno attivare a favore dell'’Amministrazione Comunale una polizza fidejussoria
bancaria e/o polizza assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate
all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del T.U. delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private,
approvato con D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449.pari all'importo del progetto oggetto del presente
capitolato, la quale assumera la funzione di deposito cauzionale a garanzia della perfetta esecuzione
delle opere.

Relazione tecnica illustrativa

Computo metrico estimativo
Planimetria rete pubblica illuminazione
Particolare pozzetto

Art.15
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La cauzione esaurisce i suoi effetti nel momento in cui viene emesso il certificato di collaudo
provvisorio.

La cauzione definitiva sara incamerata dall'Amministrazione appaltante in tutti i casi previsti
dalle leggi in materia di lavori per opere di urbanizzazioni vigenti all'epoca della esecuzione dei lavori.

Art.16
DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' fatto divieto, sotto pena della immediata rescissione del contratto, della perdita della cauzione
e del risarcimento degli eventuali danni, subappaltare in tutto od in parte i lavori, a meno di
autorizzazione scritta della stazione appaltante.

Nel caso di subappalto, I'impresa aggiudicataria dei lavori, restera comunque ugualmente la sola
ed unica responsabile della esecuzione dei lavori appaltati, nei confronti della stazione appaltante ¢
quindi dell'Amministrazione.

Qualora durante l'esecuzione, I'Amministrazione dovesse risultare insoddisfatta del modo di
esecuzione dei lavori, potra, a suo giudizio insindacabile ed in qualsiasi momento, procedere alla
revoca dell'autorizzazione con il conseguente annullamento del subappalto, senza che I'Impresa
esecutrice possa avanzare pretese di risarcimenti o proroghe per I'esecuzione dei lavori.

L'impresa, al ricevimento di tale comunicazione di revoca, dovra procedere immediatamente
all'allontanamento del subappaltatore e/o del cottimista. Non sono comunque considerati subappalti le
forniture di materiali, che non sono di produzione dell'impresa appaltatrice né gli affidamenti di
impianti idrici, elettrici e tecnologici in genere che debbono essere eseguiti a mezzo di ditte
specializzate.

Incombono sull'lmpresa esecutrice, nel caso di utilizzazione del subappalto, dei noli a caldo o di
contratti similari, i seguenti obblighi ed oneri:

— di depositare presso la stazione appaltante entro il termine di 90 giorni dalla data di
aggiudicazione, copia autentica del contratto di subappalto;

— di riportare nei cartelli esposti all'esterno dei cantieri, anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici e le indicazioni circa la iscrizione all'Albo ove necessaria, od alla Camera di
Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura.
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CAPITOLO IV
ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art.17
CONSEGNA DEI LAVORI
La consegna dei lavori avverra entro 10 (dieci) giorni dalla data di stipulazione del contratto di
appalto.

Art.18
DIREZIONE DEI LAVORI
La Direzione dei lavori ¢ nominata dai committenti ¢ dovra essere affidata a professionisti in
possesso delle relative competenze.
Ai sensi di quanto disposto dall'art.27 della L. n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni la
direzione dei lavori, ove non potesse essere eseguita dall'Ufficio di direzione, dovra essere affidata
nell'ordine ad uno dei soggetti previsti alle lettere a - b e ¢ dell'articolo stesso.

Art.19
RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA ESECUTRICE SUI LAVORI
PERSONALE DELL'IMPRESA ESECUTRICE

L'Impresa esecutrice ha I'obbligo di far risiedere permanentemente sui cantieri un suo legale
rappresentante con ampio mandato, in conformita di quanto disposto all'art.11 del Capitolato Generale.

Detto rappresentante dovra essere anche autorizzato a far allontanare dalla zona dei lavori, dietro
semplice richiesta verbale del direttore dei lavori e giusta il disposto dell'art.15 del Capitolato
Generale, assistenti ed operai che non riuscissero di gradimento all'Amministrazione appaltante.

L'Impresa esecutrice ¢ tenuto, dietro semplice richiesta da parte della direzione dei lavori e senza
che questa sia tenuta a giustificare i motivi, a provvedere all'immediato allontanamento del suo
rappresentante, pena la rescissione del contratto e la richiesta di rifusione dei danni e spese
conseguenti.

Art.20
APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI - CUSTODIA DEI CANTIERI

Qualora I'Impresa esecutrice non provveda tempestivamente all'approvvigionamento dei materiali
occorrenti per assicurare a giudizio insindacabile dell' Appaltante 1'esecuzione dei lavori entro i termini
stabiliti dal contratto, I'Appaltante stesso potra, con semplice ordine di servizio, diffidare 1'Impresa
esecutrice a provvedere a tale approvvigionamento entro un termine perentorio.

Scaduto tale termine infruttuosamente, 1'Appaltante potra provvedere senz'altro
all'approvvigionamento dei materiali predetti, nelle quantita e qualitda che riterra piu opportune,
dandone comunicazione all'lmpresa esecutrice, precisando la qualita, le quantita ed i prezzi dei
materiali e I'epoca in cui questi potranno essere consegnati all'Impresa esecutrice stesso.

In tal caso detti materiali saranno senz'altro contabilizzati a debito dell'Impresa esecutrice, al loro
prezzo di costo a pi¢ l'opera, maggiorato dell'aliquota del 5% (cinque per cento) per spese generali
dell' Appaltante, mentre d'altra parte continueranno ad essere contabilizzati all'lmpresa esecutrice ai
prezzi di contratto.

Per effetto del provvedimento di cui sopra I'Impresa esecutrice ¢ senz'altro obbligato a ricevere in
consegna tutti i materiali ordinati dall'Appaltante e ad accettarne il relativo addebito in contabilita,
restando esplicitamente stabilito che, ove i materiali cosi approvvigionati risultino eventualmente
esuberanti al fabbisogno, nessuna pretesa od eccezione potra essere sollevata dall'Impresa esecutrice
stesso che in tal caso rimarra proprietario del materiale residuato.

L'adozione di siffatto provvedimento non pregiudica in alcun modo la facolta dell'Appaltante di
applicare in danno dell'Impresa esecutrice, se del caso, gli altri provvedimenti previsti nel presente
Capitolato o dalle vigenti leggi.

L'eventuale custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche deve essere
affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata. L'inosservanza di tale norma
sara punita a' sensi dell'art.22 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
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Art.21
ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'IMPRESA ESECUTRICE

Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte dagli artt.16, 17 e 18 del Capitolato Generale del
Ministero dei lavori pubblici ed a quanto specificato nel presente Capitolato, sono a carico
dell'Impresa esecutrice tutti gli oneri qui appresso indicati che si intendono compensati nei prezzi dei
lavori a corpo:

a) tutte le spese di contratto come spese di registrazione del contratto, diritti e spese contrattuali,
ed ogni altra imposta inerente ai lavori, ivi compreso il pagamento dei diritti dell'U.T.C., se ed in
quanto dovuti ai sensi dei regolamenti comunali vigenti;

b) le spese per I'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la
vita e l'incolumita agli operai, alle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni
pubblici e privati. Ogni responsabilita ricadra, pertanto, sull'lmpresa esecutrice, con pieno sollievo
tanto dell'Appaltante quanto del personale da essa preposto alla direzione e sorveglianza;

C) le spese occorrenti per mantenere e rendere sicuro il transito ed effettuare le segnalazioni di
legge, sia diurne che notturne, sulle strade in qualsiasi modo interessate dai lavori;

d) il risarcimento dei danni di ogni genere o il pagamento di indennita a quei proprietari i cui
immobili, non espropriati dall'Appaltante, fossero in qualche modo danneggiati durante 1'esecuzione
dei lavori;

e) le occupazioni temporanee per formazione di cantieri, baracche per alloggio di operai ed in
genere per tutti gli usi occorrenti all'lmpresa esecutrice per l'esecuzione dei lavori appaltati. A
richiesta, dette occupazioni, purché riconosciute necessarie, potranno essere eseguite direttamente
dall'Appaltante, ma le relative spese saranno a carico dell' Impresa esecutrice;

f) le spese per esperienze, assaggi e prelevamento, preparazione ed invio di campioni di materiali
da costruzione forniti dall'lmpresa esecutrice agli istituti autorizzati di prova indicati
dall'Amministrazione Appaltante, nonché il pagamento delle relative spese e tasse con il carico della
osservanza sia delle vigenti disposizioni regolamentari per le prove dei materiali da costruzione in
genere, sia di quelle che potranno essere emanate durante il corso dei lavori e cosi anche durante le
operazioni di collaudo.

Dei campioni potra essere ordinata la conservazione nell'ufficio della direzione dei lavori o nel
cantiere, munendoli di suggelli a firma del direttore dei lavori e dell'lmpresa esecutrice nei modi piu
adatti a garantire la autenticita;

0) le spese per l'esecuzione ed esercizio delle opere ed impianti provvisionali, qualunque ne sia
l'entita, che si rendessero necessari sia per deviare le correnti d'acqua e proteggere da esse gli scavi, le
murature e le altre opere da eseguire, sia per provvedere agli esaurimenti delle acque stesse,
provenienti da infiltrazioni dagli allacciamenti nuovi o gia esistenti o da cause esterne, il tutto sotto la
propria responsabilita;

h) l'onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprieta dell'Appaltante, in attesa
della posa in opera e quindi, ultimati i lavori, l'onere di trasportare i materiali residuati nei magazzini o
nei depositi che saranno indicati dalla direzione dei lavori,

i) le spese per concessioni governative e specialmente quelle di licenze per la provvista e 1'uso
delle materie esplosive, come pure quelle occorrenti per la conservazione, il deposito e la custodia
delle medesime e per gli allacciamenti idrici ed elettrici;

I) la fornitura, dal giorno della consegna dei lavori, sino a lavoro ultimato, di strumenti
topografici, personale e mezzi d'opera per tracciamenti, rilievi, misurazioni e verifiche di ogni genere;

m) la redazione dei calcoli di stabilita di tutte le opere d'arte ed in particolare delle strutture in
cemento armato normale e precompresso. Detti calcoli di stabilita ed i relativi disegni, riuniti in un
progetto costruttivo delle opere, dovranno corrispondere ai tipi stabiliti dalla direzione dei lavori oltre
che a tutte le vigenti disposizioni di legge e norme ministeriali in materia.

Tali progetti (disegni e calcoli) saranno consegnati alla direzione dei lavori in n. 3 copie,
unitamente ad un lucido di tutti gli elaborati.

Qualora I'Appaltante fornisse, per determinate opere d'arte o parte di esse, il progetto completo di
calcoli statici, la verifica di detti calcoli dovra essere eseguita dall'lmpresa esecutrice. L'Impresa
esecutrice percio dovra dichiarare, per iscritto prima dell'inizio dei relativi lavori e provviste, di aver
preso conoscenza del progetto, averne controllato i calcoli statici a mezzo di ingegnere di sua fiducia
(qualora il titolare dell'Impresa esecutrice stesso non rivesta tale qualitd) concordando nei risultati
finali e di riconoscere quindi il progetto perfettamente attendibile e di assumere piena ed intera
responsabilita tanto del progetto come dell'esecuzione dell'opera.
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Per i progetti delle strutture in cemento armato precompresso, nel caso sia necessaria
l'autorizzazione del Genio Civile o di chi per esso, la relativa pratica, istruita a cura e spese
dell'lmpresa esecutrice dovra essere trasmessa al competente ufficio solo tramite I'Appaltante;

n) la manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell'appalto, nel periodo che sara per
trascorrere dalla loro ultimazione sino al collaudo definitivo. Tale manutenzione comprende tutti i
lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite e quanto occorre per dare all'atto
del collaudo le opere stesse in perfetto stato, rimanendo esclusi solamente i danni prodotti da forza
maggiore e¢ sempre che I'Impresa esecutrice ne faccia regolare denuncia nei termini prescritti
dall'art.24 del Capitolato Generale;

0) la spesa per la raccolta periodica delle fotografie relative alle opere appaltate, durante la loro
costruzione e ad ultimazione avvenuta, che saranno volta per volta richieste dalla direzione dei lavori.
Le fotografie saranno del formato 18 x 24 ¢ di ciascuna di esse saranno consegnate tre copie in carta al
bromuro, unitamente alla negativa. Sul tergo delle copie dovra essere posta la denominazione
dell'opera e la data del rilievo fotografico;

La mancata ottemperanza dell'Impresa esecutrice alle precedenti disposizioni sara considerata
grave inadempienza contrattuale;

p) oltre quanto prescritto al precedente comma f) relativamente alle prove dei materiali da
costruzione, saranno sottoposti alle prescritte prove, nell'officina di provenienza, anche le tubazioni, i
pezzi speciali e gli apparecchi che I'lmpresa esecutrice fornira. A tali prove presenzieranno i
rappresentanti dell'Appaltante e I'Impresa esecutrice sara tenuto a rimborsare all'Appaltante le spese
all'uopo sostenute;

g) nell'esecuzione dei lavori I'Impresa esecutrice dovra tenere conto della situazione idrica della
zona, assicurando il discarico delle acque meteoriche e di rifiuto provenienti dai collettori esistenti,
dalle abitazioni, dal piano stradale e dai tetti e cortili.

r) E’ a carico della Ditta Esecutrice dei lavori la redazione dei calcoli degli impianti, le richieste
di autorizzazioni agli enti preposti, ed ogni altro elaborato fino alla certificazione finale prevista dalle
vigenti disposizioni di legge in materia di norme per la prevenzione incendi ed infortuni, nonché per la
sicurezza in genere ( Vigili del Fuoco; Enti per il controllo della combustione degli impianti di
riscaldamento, elettrici, antideflagranti; U.S.L.; Enti proprietari di strade pubbliche, condotte ed
elettrodotti, confinanti con 1’opera o manufatti da realizzare; Istituto Superiore per la Sicurezza sul
Lavoro; Enti Demaniali; Beni Ambientali della Regione Basilicata; Sovraintendenza ai Beni Storici,
Artistici, Ambientali, Monumentali, Musei, Archeologici, ecc.. ; ed ogni altro ente).

Quando I'Impresa esecutrice non adempia a tutti questi obblighi, 1'Appaltante sara in diritto,
previo avviso dato per iscritto, e restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella notifica, di
provvedere direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico dell'Impresa
esecutrice. In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'Impresa esecutrice, essi saranno
fatti d'ufficio e I'Appaltante si rimborsera della spesa sostenuta sul prossimo acconto.

Sara applicata una penale pari al 10% sull'importo dei pagamenti derivati dal mancato rispetto
agli obblighi sopra descritti nel caso che ai pagamenti stessi debba provvedere I'Appaltante.

Tale penale sara ridotta del 5% qualora 1'lmpresa esecutrice ottemperi all'ordine di pagamento
entro il termine fissato nell'atto di notifica.

Art.22
RINVENIMENTI

Tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico che si rinvenissero nelle demolizioni, negli
scavi e comunque nella zona dei lavori, spettano di pieno diritto all'Appaltante, salvo quanto su di essi
possa competere allo Stato. L'Impresa esecutrice dovra dare immediato avviso del loro rinvenimento,
quindi depositarli negli uffici della direzione dei lavori che redigera regolare verbale in proposito, da
trasmettere alle competenti autorita.

Per quanto detto, perd, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della
scoperta.
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Art.23
BREVETTI DI INVENZIONE
Sia che I'Amministrazione Appaltante prescriva l'impiego di disposizioni o sistemi protetti da
brevetti d'invenzione, sia che I'mpresa esecutrice vi ricorra di propria iniziativa con il consenso del
direttore dei lavori, I'lmpresa esecutrice deve dimostrare di aver pagato i dovuti canoni e diritti e di
aver adempiuto a tutti i relativi obblighi di legge.

Art.24
ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI E PROGRAMMA DEI LAVORI

In genere I'lmpresa esecutrice avra la facolta di condurre i lavori nel modo che credera piu
conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché a giudizio della
direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Appaltante.

Esso dovra presentare all'approvazione della Direzione dei Lavori entro 30 (trenta) giorni dalla
consegna dei lavori un dettagliato programma di esecuzione delle opere che intende eseguire,
suddivise nelle varie categorie di opere e nelle singole voci.

I programma dovra essere dettagliato il piu possibile, secondo le indicazioni
dell'Amministrazione.

Il programma approvato, mentre non vincola I'Appaltante che potra ordinare modifiche anche in
corso di attuazione, ¢ invece impegnativo per l'Impresa esecutrice che ha l'obbligo di rispettare il
programma di esecuzione.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo da facolta all'Appaltante di non
stipulare o di risolvere il contratto per colpa dell'Impresa esecutrice.

L'Appaltante si riservera il diritto di stabilire I'esecuzione di un determinato lavoro entro un
congruo termine perentorio e di disporre altresi lo sviluppo dei lavori nel modo che riterra piu
opportuno in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione delle altre opere ed alla consegna delle
forniture escluse dall'appalto, senza che 1'mpresa esecutrice possa rifiutarsi e farne oggetto di richiesta
di speciali compensi.

Art.25
VARIANTI IN CORSO D'OPERA

L'Amministrazione si riserva l'insindacabile facolta di introdurre all'atto esecutivo le varianti che
riterra opportune nell'interesse della buona riuscita dei lavori e per una maggiore economia degli
stessi.

Tali varianti potranno comunque essere ammesse nel rispetto delle condizioni e quando ricorrono
i motivi di cui al primo comma dell'art.25 della L. n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni.
Non sono considerate varianti, ai sensi del 3° comma dell'articolo 25 richiamato, gli interventi disposti
dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio e che siano contenuti entro un importo non
superiore al 5% delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento della spesa
prevista per la realizzazione dell'opera.

Sono considerate varianti e come tali ammesse, quelle in aumento od in diminuzione finalizzate
al miglioramento dell'opera od alla funzionalita, che non comportino modifiche sostanziali e siano
motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento
della stipula del contratto.

L'importo di queste varianti non pud comunque essere superiore al 5% dell'importo originario del
contratto al netto del ribasso d’asta e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione
dell'opera.

Se le varianti derivano da errore od omissione del progetto esecutivo ed eccedono il quinto
dell'importo originario del contratto, si dovra andare alla risoluzione del contratto ed alla trattativa per
un nuovo appalto, alla quale dovra essere invitato a partecipare 1'aggiudicatario iniziale.

La risoluzione dara luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori
non eseguiti calcolato fino all'ammontare dei 4/5 dell'importo del contratto.
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Art.26
PERIZIE DI VARIANTI E SUPPLETIVE
Ove si evidenzi la necessita di farvi ricorso, si riterranno applicabili le norme previste dall'art.25
della L. n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.27

DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI - LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO

L'orario giornaliero dei lavori sara quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove
i lavori vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e cio anche se
I'Impresa esecutrice non sia iscritta alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.

Non ¢ consentito fare eseguire dagli operai un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro.

All'infuori dell'orario normale, come pure nei giorni festivi, I'lmpresa esecutrice non potra a suo
arbitrio far eseguire lavori che richiedano la sorveglianza da parte degli agenti dell'Appaltante; se, a
richiesta dell'Impresa esecutrice, la Direzione Lavori autorizzasse il prolungamento dell'orario,
I'Impresa esecutrice non avra diritto a compenso od indennita di sorta, ma sara invece tenuto a
rimborsare all'Appaltante le maggiori spese di assistenza.

Qualora la direzione lavori ordinasse, per iscritto, il lavoro nei giorni festivi ed il prolungamento
dell'orario di lavoro oltre le otto ore giornaliere, all'lmpresa esecutrice, oltre I'importo del lavoro
eseguito, sara corrisposto per ogni ora di lavoro straordinario effettivamente eseguito e per ogni
operaio accertato presente un compenso pari alla percentuale di maggiorazione stabilita per il lavoro
straordinario nei contratti di lavoro, applicata al prezzo della tariffa inserita nell'elenco prezzi per la
fornitura di mano d'opera corrispondente alla categoria del lavoratore che ha compiuto il lavoro
straordinario.

Nessun compenso, infine, sara devoluto all'lmpresa esecutrice nei casi di lavoro continuativo di
16 ore (effettuato quando le condizioni di luce naturale nell'epoca in cui si svolgono i lavori lo
consentono) e di 24 ore (nei lavori usualmente effettuati senza interruzioni, o per i quali & prescritta
dal presente Capitolato I'esecuzione senza interruzione), stabilito su turni di 8 ore ciascuno e ordinato,
sempre per iscritto, dalla direzione lavori.

Art.28
TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - SOSPENSIONI - PROROGHE
PENALITA'

Il tempo utile per I'esecuzione di tutti i lavori ¢ fissato in 60 (sessanta) mesi dalla data del verbale
di consegna o, in caso di consegna frazionata, dell'ultimo verbale di consegna parziale.

Per le eventuali sospensioni dei lavori o proroghe si applicheranno le disposizioni
rispettivamente, dell'art.30 o 31 del Capitolato Generale e successive modificazioni.

La data di ultimazione dei lavori risultera dal relativo certificato che sara redatto a norma
dell'art.62 del Regolamento OO.PP.

La penale pecuniaria di cui all'art.29 del Capitolato Generale, ¢ stabilita in euro 100,00 (euro
cento/00) per ogni giorno di ritardo; la penale sara annotata dal Direttore dei Lavori nel registro di
contabilita e potra essere computata a debito dell'impresa anche negli stati d'avanzamento.

Art.29

ESECUZIONE DEI LAVORI D'UFFICIO — RESCISSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Appaltante si riserva il diritto di rescindere il contratto di appalto e di provvedere all'esecuzione
d'ufficio, con le maggiori spese a carico dell'Impresa esecutrice, nei casi previsti dagli artt.340 e 341
della legge 20 marzo 1865 n. 2248 e successive modifiche ed integrazioni sui lavori pubblici.

Si fara luogo alla risoluzione del contratto ai sensi di quanto disposto dall'art.25 comma 4° della
L. n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, quando le varianti di cui alla lett. d del 1° comma
di tale articolo e quindi conseguenti ad errori od omissioni di progettazione che possono pregiudicare
la realizzazione dell'opera o la sua esecuzione eccedano il quinto dell'importo originario del contratto.

La risoluzione comportera l'applicazione del disposto di cui al successivo 5° comma e quindi il
pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino all'ammontare
massimo dei 4/5 dell'importo del contratto.

17



Art.30
DANNI DI FORZA MAGGIORE
I danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore perché provocati da eventi eccezionali
saranno compensati all'lmpresa esecutrice ai sensi e nei limiti stabiliti dall'art.24 del Capitolato
Generale, sempre che i lavori siano stati misurati ed iscritti a libretto.

Art.31
ESPROPRIAZIONE DEI TERRENI

L'Appaltante provvedera ad ottemperare alle formalita prescritte dalla legge sulle espropriazioni
per causa di pubblica utilita, prima che I'Impresa esecutrice occupi i terreni occorrenti per l'esecuzione
delle opere appaltate. Qualora durante il corso dei lavori insorgessero difficolta a causa
dell'occupazione dei terreni, che richiedessero un rallentamento od anche una sospensione dei lavori,
I'Impresa esecutrice non avra diritto a compensi, ma potra solo ottenere una proroga nel caso che
I'impedimento fosse tale da non permettere l'ultimazione dei lavori nel termine stabilito dal presente
Capitolato.

Art.32
RESPONSABILITA ED ADEMPIMENTI DELL'IMPRESA ESECUTRICE

L'Impresa esecutrice ¢ tenuto ad osservare, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento
economico ¢ normativo previsto dai contratti di lavoro nella localita e nel periodo cui si riferiscono i
lavori e risponde in solido dell'applicazione delle norme anzidette anche da parte di subappaltatori.

Sara suo obbligo adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessari
per garantire l'incolumita degli operai e rimane stabilito che egli assumera ogni ampia responsabilita
sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale responsabilita s'intende quindi sollevato il
personale preposto alla Direzione e sorveglianza, i cui compiti e responsabilita sono quelli indicati dal
Regolamento 25 maggio 1895, n. 350 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Impresa esecutrice ¢ tenuta inoltre a trasmettere alla stazione appaltante:

— La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici,
ivi inclusa la cassa edile, entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna.

— Le copie dei versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi, nonché quelli dovuti agli
organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, con cadenza quadrimestrale o all'atto della
emissione dei singoli stati di avanzamento, ove in tal senso li pretenda il direttore dei lavori, tanto
relativi alla propria impresa che a quelle subappaltatrici.

— 1l piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, al fine di consentire alle autorita
preposte, di effettuare le verifiche ispettive di controllo dei cantieri prima dell'inizio dei lavori e,
comungque, non oltre 30 giorni dalla data del verbale di consegna.

11 piano dovra, a cura dell'Impresa esecutrice, essere aggiornato di volta in volta e coordinato per
tutte le imprese operanti nel cantiere al fine di rendere i piani redatti da tutte le imprese compatibili tra
loro e coerenti con quello presentato dall'lmpresa esecutrice.

La responsabilita circa il rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nei lavori fara
carico al direttore tecnico di cantiere.

Art.33
ANTICIPAZIONI ALL'IMPRESA ESECUTRICE
L’eventuale anticipazione deve essere garantita da una fideiussione di pari importo, che viene
gradualmente diminuita nel corso delle opere.

Art.34
CONTO FINALE E COLLAUDO DEFINITIVO

Il conto finale verra compilato entro 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, quale risulta
da apposito certificato del direttore dei lavori.

Il collaudo dei lavori dovra essere effettuato entro sei mesi dalla data di ultimazione completa
delle opere appaltate.

Ove il certificato di collaudo sia sostituito da quello di regolare esecuzione, nei casi consentiti, il
certificato va emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

E' in facoltd dell' Amministrazione di richiedere, prima dell’ultimazione dei lavori, il
funzionamento parziale o totale delle opere eseguite.
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In tal caso si provvedera con un collaudo provvisorio per le opere da usare.

Art.35
GARANZIE DEI RISCHI D’ESECUZIONE
Al fine di tenere indenni, le Stazioni appaltanti, dai rischi derivanti dalla cattiva esecuzione
dell'opera, 1'lmpresa esecutrice od esecutore dei lavori deve stipulare una polizza assicurativa che
tenga indenni le amministrazioni appaltanti e che copra anche la responsabilita verso terzi.

Art.36
PRESA IN CONSEGNA DELL'OPERA
Successivamente al collaudo approvato e alla presentazione da parte dell'Impresa esecutrice
all' Amministrazione Comunale della cartografia in scala opportuna di tutti gli schemi degli impianti
elettrici, idrici, igienici, fognari ecc.; delle condotte ¢ simili compresi nell'opera eseguita, 'opera sara
presa in consegna dall'Amministrazione, permanendo la responsabilita dell'impresa a norma
dell'art.1669 del codice civile.
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CAPITOLO V
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art.37
RISOLUZIONE AMMINISTRATIVA

Qualora sorgessero delle contestazioni tra il direttore dei lavori e 1'lmpresa esecutrice, si
procedera alla risoluzione di queste in via amministrativa a norma del regolamento approvato con R.D.
25 maggio 1895, n. 350 in analogia alle prescrizioni di cui all'art.42 e seguenti del Capitolato Generale
16 luglio 1962, n. 1063.

In presenza inoltre di un contenzioso e dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, se
lI'importo dell'opera non varia in misura sostanziale e comunque per un valore non superiore al 10%
dell'ammontare del contratto, il responsabile del procedimento, acquisita la relazione riservata del
direttore dei lavori e, se costituito, del collaudatore, ¢ sentito l'affidatario formula, entro 90 giorni
dall'apposizione dell'ultima riserva, una proposta d’accordo.

Il verbale d’accordo bonario, sottoscritto dall'affidatario, dovra essere deliberato entro 60 giorni
dalla proposta e trasmesso all'osservatorio.

Art.38
ARBITRATO
Ove non si proceda all'accordo bonario e vengano, conseguentemente, confermate le riserve, la
definizione delle controversie € attribuita ad un arbitrato, ai sensi delle norme del titolo VIII del libro
IV del Codice di procedura civile.
I verbali dell'accordo bonario o quelli attestanti il mancato raggiungimento dell'accordo sono
trasmessi all'Osservatorio.
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CAPITOLO VI
QUALITA E PROVENIENZA DEL MATERIALE

Art.39

PRESCRIZIONI GENERALI — PROVE
I materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere dovranno pervenire da localita
ritenute dall'impresa di sua convenienza, purché siano riconosciuti dalla direzione lavori di buona
qualita in relazione alla natura del loro impiego. L'impresa ha 1'obbligo di prestarsi, tutte le volte che la
direzione lavori lo riterra necessario, alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi e delle varie
categorie d’impasti cementizi; essa provvedera a sue spese al prelevamento ed invio dei campioni ed
all’esecuzione delle prove necessarie presso gli Istituti sperimentali a cid autorizzati. Dei campioni
puo essere ordinata la conservazione negli uffici municipali, munendoli di sigilli e firme della
direzione lavori e dell'impresa nei modi piu atti a garantire l'autenticita. L'impresa ¢ obbligata a
rimuovere dai cantieri i materiali non accettati dalla direzione lavori ed a demolire le opere costruite
con 1 materiali non riconosciuti di buona qualitd. In particolare i materiali e le apparecchiature

elettriche dovranno essere conformi a quanto prescritto dalle norme CEL

Art.40
ACQUE E LEGANTI IDRAULICI

L'acqua dovra essere dolce, limpida e scevra da materie terrose o colloidali.

I cementi ed i leganti idraulici da impiegare in qualsiasi lavoro dovranno rispondere alle
prescrizioni d’accettazione di cui alle norme vigenti.

I cementi ed i leganti in genere dovranno essere conservati in sacchi sigillati originali in
magazzini coperti, su tavolati in legno, ben riparati dall'umidita e se sciolto in silos.

Qualora in qualsiasi momento si accerti che il cemento, per effetto di umidita, non sia
polverulento ma agglutinato o grumoso, esso sara allontanato dal cantiere.

Art.41
SABBIA - GHIAIA - PIETRISCO - INERTI PER CALCESTRUZZO

La sabbia dovra essere scevra da sostanze terrose, argillose e polverulente e dovra presentare
granulometria bene assortita con diametro massimo di 2 mm, priva di elementi aghiformi e lamellari.

La ghiaia ed il pietrisco devono provenire da rocce compatte e resistenti, non gelive.

Essi devono essere privi di elementi allungati e lamellari ed essere scevri del tutto da sostanze
estranee e da parti polverulente e terrose.

Gli inerti per calcestruzzi dovranno anche rispondere ai requisiti stabiliti dalle norme vigenti ed
essere stati lavati in impianti meccanici.

L'accettazione di miscugli naturali non vagliati ¢ riservata alla direzione lavori purché la
granulometria del miscuglio stesso abbia caratteristiche soddisfacenti alle condizioni di massima
compattezza del calcestruzzo con la minore possibile quantita di frazioni sottili.

Art.42
PIETRISCHI — PIETRISCHETTI — GRANIGLIA —
SABBIA — ADDITIVI PER PAVIMENTAZIONI
Dovranno soddisfare i requisiti stabiliti nelle corrispondenti "Norme per l'accettazione dei
pietrischi e dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali" del
C.N.R. ed essere rispondenti alle specificazioni riportate nelle rispettive norme di esecuzione dei
lavori.

Art.43
MATERIALI FERROSI E METALLI VARI
a) Materiali ferrosi. - I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie,
soffiature, brecciature, paglie o da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione,
trafilatura, fucinatura e simili.
Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dal citato D.M. 26 marzo 1980, allegati n.
1, 3 e 4, alle norme UNI vigenti e presentare inoltre, a seconda della loro qualita, i seguenti requisiti:
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1°) Ferro. - 11 ferro comune dovra essere di prima qualita, eminentemente duttile ¢ tenace e di
marcatissima struttura fibrosa. Esso dovra essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di
screpolature, senza saldature aperte, e senza altre soluzioni di continuita.

2°) Acciaio trafilato o laminato. - Tale acciaio, nella varieta dolce (cosiddetto ferro omogeneo),
semiduro e duro, dovra essere privo di difetti, di screpolature, di bruciature e di altre soluzioni di
continuitd. In particolare, per la prima varieta sono richieste perfette malleabilita e lavorabilita a
freddo e a caldo, senza che ne derivino screpolature o alterazioni; esso dovra essere altresi saldabile e
non suscettibile di prendere la tempera; alla rottura dovra presentare struttura lucente e finemente
graduale.

3°) Acciaio fuso in getti. - L'acciaio in getti per cuscinetti, cerniere, rulli e per qualsiasi altro
lavoro, dovra essere di prima qualita, esente da soffiature o da qualsiasi altro difetto.

4°) Ghisa. - La ghisa dovra essere di prima qualita e di seconda fusione, dolce, tenace,
leggermente malleabile, facilmente lavorabile con la lima e con lo scalpello, di frattura grigia
finemente granosa e perfettamente omogenea, esente da screpolature, vene, bolle, sbavature, asperita
ed altri difetti capaci di menomarne la resistenza. Dovra essere inoltre perfettamente modellata.

E assolutamente escluso l'impiego di ghisa fosforosa. I chiusini e le caditoie saranno in ghisa o
ghisa sferoidale secondo norma UNI 4544, realizzati secondo norme UNI EN 124 di classe adeguata al
luogo di utilizzo, in base al seguente schema:

Luogo di utilizzo Classe Portata
Per carichi elevati in aree speciali E 600 t 60
Per strade a circolazione normale D 400 t40

Per banchine e parcheggi con presenza di
veicoli pesanti C 250 t25

Per marciapiedi e parcheggi autovetture B 125 t12,5

b) Metalli vari. - Il piombo, lo zinco, lo stagno, il rame e tutti gli altri metalli o leghe metalliche
da impiegare nelle costruzioni devono essere delle migliori qualita, ben fusi o laminati a seconda della
specie di lavori a cui sono destinati, e scevri da ogni impurita o difetto che ne vizi la forma, o ne alteri
la resistenza o la durata.

Art.44
MATERIALI PER OSSATURA E MASSICCIATE STRADALI
Dovranno essere scelti fra quelli piu duri, compatti, tenaci e resistenti di filume o di cava, con
resistenza a compressione non inferiore a 1.500 kg/cm? e resistenza all'usura non inferiore ai 2/3 del
granito di S. Fedelino; dovranno essere assolutamente privi di polvere, materie terrose o fangose e di
qualsiasi altra impurita.

Art.45
MATERIALI PER FONDAZIONI STRADALI IN STABILIZZATO
a) Caratteristiche — Il materiale da impiegarsi sara costituito da pietrisco o ghiaia, pietrischetto
o ghiaietto, graniglia, sabbia, limo ed argilla derivati da depositi alluvionali, dal letto dei fiumi, da
cave di materiali litici (detriti) e da frantumazione di materiale lapideo.
A titolo di base per lo studio della curva granulometrica definita, si prescrive la formula seguente:

Percentuale in peso del
Tipo del vaglio passante per il vaglio
a fianco segnato 3 pollici

3 pollici 100

2 pollici 65 — 100

1 pollice 45 —175

3/8 pollice 30 — 60

n. 4 serie ASTM 25—50

n. 10 seric ASTM 20 —40

n. 40 seric ASTM 10 —25

n. 200 serie ASTM 3—10
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L'impresa ha I'obbligo se ritenuto opportuno dalla D.L. di far eseguire, presso un laboratorio
ufficiale riconosciuto prove sperimentali sui campioni ai fini della designazione della composizione da
adottarsi.

La direzione dei lavori sulla base dei risultati di dette prove ufficialmente documentate, si riserva
di dare I'approvazione sul miscuglio prescelto.

Tale approvazione non menomera in alcun caso la responsabilita dell'impresa sul raggiungimento
dei requisiti finali della fondazione in opera.

Le altre caratteristiche del misto granulometrico dovranno essere le seguenti:

— Ip: 6%

— Limite di liquidita: 26%

— C.B.R. post-saturazione: 50% a mm 2,54 di penetrazione

— Rigonfiabilita: 1% del volume.

Il costipamento dovra raggiungere una densita di almeno il 95% di quella ottenuta con la prova
AASHO e la percentuale dei vuoti d'aria, un valore inferiore o uguale a quello relativo alla suddetta
densita.

Gli strati in suolo stabilizzato non dovranno essere messi in opera durante periodi di gelo o su
sottofondi a umidita superiore a quella di costipamento o gelati, né durante periodi di pioggia e neve.

La fondazione avra lo spessore di cm 30 dopo la compattazione e sara costruita a strati di
spessore variabile da cm 10 a cm 20 a costipamento avvenuto a seconda delle caratteristiche delle
macchine costipanti usate.

b) Pietra per sottofondi. La pietra per sottofondi dovra provenire da cave e dovra essere fornita
nella pezzatura non inferiore a cm 15, cm 18, cm 20, se fornita in pezzatura superiore dovra essere
dimezzata durante la posa; dovra essere della migliore qualita, di forte coesione e di costante
omogeneita. Sara scartata inderogabilmente tutta quella proveniente da cappellaccio o quella prossima
a venature di infiltramento.

¢) Ghiaia in natura. La ghiaia in natura per intasamento dell'ossatura o ricarichi dovra essere
costituita da elementi ovoidali esclusi in modo assoluto quelli lamellari, in pezzatura dacm 1 a cm 5
ben assortita, potra contenere sabbia nella misura non superiore al 20%. Dovra essere prelevata in
banchi sommersi ed essere esente da materie terrose e fangose.

d) Pietrisco. Il pietrisco dovra provenire da frantumazione di ciottoli di fiume o da pietra calcarea
di cave di pari resistenza. I ciottoli o la pietra dovranno essere di grossezza sufficiente affinché ogni
elemento del pietrischetto presenti almeno tre facce di frattura e risulti di dimensioni dacm 4 acm 7.

La frantumazione dei ciottoli o della pietra potra venire effettuata sia a mano che
meccanicamente e seguita da vagliatura, onde selezionare le granulazioni piu idonee a formare una
pezzatura varia da cm 4 a cm 7 e nella quale il volume dei vuoti risulti ridotto al minimo. Al riguardo
dovranno osservarsi esattamente le disposizioni che verranno impartite all'atto esecutivo dalla
direzione lavori.

Il pietrisco dovra essere assolutamente privo di piastrelle o frammenti di piastrelle e da materiali
polverulenti provenienti dalla frantumazione.

e) Pietrischetto o granisello. Il pietrischetto e la graniglia dovranno provenire da frantumazione
di materiale idoneo e saranno esclusivamente formati da elementi assortiti di forma poliedrica e con
spigoli vivi e taglienti le cui dimensioni saranno fra i mm 5 e mm 20.

Saranno senz'altro rifiutati il pietrischetto e la graniglia ed elementi lamellari e scagliosi.

Detto materiale dovra essere opportunamente vagliato, in guisa di assicurare che le dimensioni
dei singoli siano quelle prescritte e dovra risultare completamente scevro da materiali polverulenti
provenienti dalla frantumazione.

Art.46
DETRITO DI CAVA O TOUT-VENANT DI CAVA O DI FRANTOIO

Quando per gli strati di fondazione della sovrastruttura stradale sia disposto di impiegare detriti di
cava, il materiale deve essere in ogni caso non suscettibile all'azione dell'acqua (non solubile; non
plastico) ed avere un C.B.R. di almeno 40 allo stato saturo. Dal punto di vista granulometrico non
sono necessarie prescrizioni specifiche per i materiali teneri (tufi, arenarie) in quanto la loro
granulometria si modifica e si adegua durante la cilindratura; per materiali duri la granulometria dovra
essere assortita in modo da realizzare una minima percentuale di vuoti. Di norma la dimensione
massima degli aggregati non dovra superare i 10 cm.
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Per gli strati superiori si fara ricorso a materiali lapidei dei piu duri, tali da assicurare un C.B.R.
saturo di almeno 80. La granulometria dovra essere tale da assicurare la minima percentuale di vuoti;
il potere legante del materiale non dovra essere inferiore a 30; la dimensione massima degli aggregati
non dovra superare i 6 cm.

Art.47
LEGANTI BITUMINOSI

I leganti bituminosi dovranno rispondere alle norme e condizioni per 1'accettazione dei materiali
stradali:

a) Bitume. Il bitume dovra provenire dalla distillazione dei petroli o da asfalto tipo "TRINIDAD";
dovra inoltre corrispondere alle seguenti caratteristiche:

1) Solubilita in solfuro di carbonio, almeno 99%;

2) Peso specifico a 25 °C maggiore di 1;

3) Penetrazione Dow a 25 °C minimo 100 dmm,;

4) Punto di rammollimento (palla o anello) non inferiore a 38 °C;

5) Perdita in peso per riscaldamento a 163 °C, per 5 ore al massimo il 2%;

6) Contenuto massimo di paraffina 2,3%.

Ove la fornitura del bitume sia fatta in fusti o in altri recipienti analoghi per il prelevamento dei
campioni verra scelto almeno un fusto o un recipiente su ogni cinquanta.

Da ciascuno dei fusti scelti e qualora il materiale trovasi liquescente dovra prelevarsi un decilitro
cubo, avendo cura che il contenuto sia reso preventivamente omogeneo.

I prelevamenti cosi fatti saranno assunti come rappresentativi del contenuto del gruppo di
recipienti ai quali si riferiscono.

Qualora invece il materiale trovasi allo stato pastoso, si dovra prelevare per ciascun fusto un
campione di peso non inferiore a kg 1.

Il materiale di cui sopra dovra essere fornito in cantiere in tempo utile affinché possano essere
eseguite le prove prima dell'inizio della bitumatura.

b) Emulsione bituminosa. L'emulsione bituminosa per le prime mani dovra corrispondere alle
seguenti caratteristiche:

a) percentuale in bitume puro minimo 50%;

b) percentuale in emulsivo secco massimo 1,50%;

C) omogeneita residuo massimo gr. 0,50 per 100 gr.;

d) stabilita nel tempo, residuo massimo gr. 0,10 per 100 gr.;

e) sedimentazione non piu di mm 6 dopo tre giorni, non pit di mm 12 dopo sette giorni;

f) stabilita al gelo, residuo massimo gr. 0,50 per 100 gr.;

g) viscosita non meno di 5.

Per i prelievi dei campioni ci si atterra alle norme per le prove dell'emulsione.

c) Pietrischetto bitumato. Il pietrischetto bitumato sara ottenuto con l'impasto di pietrischetto
preventivamente vagliato a bitume puro in ragione almeno di kg 60 per mc. di pietrischetto. Il
pietrischetto da impiegarsi dovra essere perfettamente asciutto e il bitume dovra essere riscaldato alla
temperatura da 150 ° a 180 °C.

La miscela dovra essere realizzata nelle ore piu calde, sopra superfici dure perfettamente pulite
ed esposte al sole. Il pietrischetto bitumato dovra essere fornito e misurato a pi¢ d'opera su camion,
escluse per le pavimentazioni dei marciapiedi in cui verra misurato a mq. ad opera finita.

Art.48
COSTRUZIONE DEI TAPPETI SOTTILI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

a) Struttura del rivestimento. 11 tappeto sara costituito da un manto sottile di conglomerato
bituminoso formato e posto in opera su massicciata bitumata come si specifica in seguito.

b) Formazione del conglomerato bituminoso.

Aggregato grosso. L'aggregato grosso da impiegare per la formazione del conglomerato sara
costituito da graniglia ottenuta da frantumazione della pezzatura da mm 210 per una percentuale in
peso 60%.

Aggregato fine. L'aggregato fine da impiegare per la formazione del conglomerato dovra essere
costituito da sabbia di frantoio o sabbia di fiume, essenzialmente silicee e vive, pulite e praticamente
esenti da argilla, terriccio, polvere, e da altre materie estranee per una percentuale in peso del 34%.
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Additivo (filler). L'additivo minerale da usarsi per il conglomerato sara costituito da calce
idraulica e da polvere di rocce calcaree finemente macinate per una percentuale in peso del 6%.

Bitume. 11 bitume da usare per la formazione del conglomerato sara del tipo penn. 80/100 per una
percentuale in peso del 6%.

Emulsione di bitume. L'emulsione da impiegarsi per trattamento preliminare della massicciata
dovra essere del tipo al 50% di bitume nella misura di kg 0.700 al mq.

c¢) Confezione del conglomerato bituminoso. L'aggregato dovra essere riscaldato con essiccatore
del tipo a tamburo munito di ventilatore, essere portato alla temperatura di almeno 120 °C senza
superare i 150 °C.

Alla formazione del conglomerato l'impresa dovra provvedere con una impastatrice meccanica
del tipo adatto ed approvato dalla direzione lavori la quale consenta la dosatura a peso con bilance
munite di grandi quadranti di tutti i componenti e assicuri la regolarita e uniformita degli impasti,
dovra inoltre essere munito di termometri per il controllo delle temperature.

Art.49
CORDONATURA IN CEMENTO VIBRATO RETTA O CURVA

Saranno costituite da un'anima in conglomerato cementizio. L'impasto sara costituito da ghiaietto
vagliato e lavato e pietrischetto di frantoio dello spessore fra mm 5 ¢ mm 10 nella quantita di mc
0,800, di sabbia granitica e lapillosa di fiume, esente da tracce di fango o altre impurita e ql 5 di
cemento 600. Le facce esterne saranno formate da una corteccia dello spessore di cm 2 dosato a gl 5 di
cemento bianco tipo 500 per mc di graniglia. Il tipo della graniglia sara fissato dalla direzione lavori.

Le cordonate saranno formate da elementi retti e curvi o0 comunque sagomati e avranno un'altezza
minima di cm 25, una larghezza di cm 10, una lunghezza per quanto possibile uniforme di ml 1 per
ogni elemento e con un minimo di ml 0,80 ¢ un massimo di ml 1,20 con spigolo superiore esterno
smussato.

Ogni singolo elemento dovra essere costruito a perfetta regola d'arte per non presentare quindi
alcun difetto. La direzione lavori si riserva la facolta di non accettare quegli elementi che fossero
comunque difettosi.

Art.50
MATERIALE PER PAVIMENTAZIONI
I materiali per pavimentazioni di marciapiedi, di aree per spazi pubblici ecc., tipo betonella,

marmettoni di agglomerato cementizio con ghiaia naturale o con marmi arrotondati in vari colori, o

marmette di cemento dovranno corrispondere alle norme vigenti.

= Betonella - La pavimentazione in betonella dovra essere costituita da masselli di calcestruzzo
vibrocompresso, di spessore mm 60 e delle dimensioni, colore e forma che la D.L. riterra
opportuno, con finitura ottenuta pallinatura calibrata, prodotti e controllati seconda la norma UNI
9065 parti 1,2,3. Lo strato di usura dovra avere uno spessore di almeno 6 mm e dovra essere
realizzato con una miscela di quarzo, basalto e porfidi selezionati per la loro durezza, con
granulometria massimo di 4 mm.

= Marmettoni di agglomerato cementizio con ghiaia naturale o con marmi arrotondati - La
pavimentazione in marmettoni dovra avere superficie a vista lavata, idonea a particolare usura e
resistente a qualsiasi tipo di agenti esterni. I pezzami di ghiaia naturale o di marmo dovranno
essere costituiti da elementi del diametro da 2 a 3 cm, di forma e dimensioni opportune secondo i
campioni prescelti.

= Mattonelle, marmette e pietrini di cemento.- Le mattonelle, le marmette ed i pietrini di cemento
dovranno essere di ottima fabbricazione a compressione meccanica, stagionati da almeno tre mesi,
ben calibrati, a bordi sani e piani; non dovranno presentare ne carie, ne peli, ne tendenza al
distacco tra il sottofondo e lo strato superiore. La colorazione del cemento dovra essere fatta con
colori adatti, amalgamati, uniformi. I pietrini avranno uno spessore complessivo non inferiore a 30
mm con lo strato superficiale di assoluto cemento di spessore non inferiore a 8 mm; la superficie
dei pietrini sara liscia, bugnata o scanalata secondo il disegno che sara prescritto.

Art.51
POZZETTI DI RACCOLTA DELLE ACQUE STRADALI
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Saranno in cemento armato del tipo triforo a pit scomparti € con sifone interno, delle dimensioni
specificate negli elaborati di progetto.

La posizione ed il diametro dei fori per l'innesto dei fognoli saranno stabiliti dalla direzione
lavori, secondo le varie condizioni d'impiego.

I pozzetti dovranno essere forniti perfettamente lisci e stagionati privi di cavillature, fenditure,
scheggiature o di altri difetti. Dovranno essere confezionati come segue:

— Sabbia lapillosa e ghiaietto fino a mm 10 - mc 1.000
— Cemento kg 450
— Acqua Jitri 110 circa

— Prodotto impermeabilizzante (tipo Sansus, Barra, o simili), nelle quantita che indichera la
direzione lavori per rendere completamente impermeabili le pareti dei pozzetti.

L'armatura sara eseguita con tondino da cm 6 e sara costituita da quattro barre sagomate ad U ed
uncinate agli estremi, passanti per il fondo e da quattro cerchiature orizzontali delle quali due nella
parte superiore e che raccolgano le uncinature delle quattro barre ad U, una meta pozzetto, ed una
nella parte inferiore del pozzetto.

Art.52
SEGNALETICA
Tutti i segnali devono essere rigorosamente conformi a tipi e dimensioni prescritti dal
regolamento di esecuzione del Codice della Strada e a quanto richiesto dalle relative circolari del
Ministero lavori pubblici.

Art.53
TUBI E PEZZI SPECIALI IN PVC RIGIDO

I tubi e 1 pezzi speciali in PVC rigido dovranno corrispondere per generalita, tipi, caratteristiche e
metodi di prova alle norme U.N.I. 7447-75 tipo 303 e U.N.I. 7448-75; la direzione dei lavori, prima
dell'accettazione definitiva, ha facolta di sottoporre presso laboratori qualificati e riconosciuti i relativi
provini per accertare o meno la loro rispondenza alle accennate norme.

I tubi suddetti dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle norme U.N.I. 7448-75, ed inoltre
dovranno essere prodotti da stabilimenti aventi certificazione di qualita secondo la norma UNI EN
29000/1SO 9000.

Art.54
TUBAZIONI IN PEAD (POLIETILENE AD ALTA DENSITA")

Le tubazioni in polietilene ad alta densita devono corrispondere alle caratteristiche ed ai requisiti
di accettazione prescritti dalle norme U.N.I. ed alle raccomandazioni I.I.P.

Per la movimentazione, la posa e le prove delle tubazioni in PEAD saranno osservate le
particolari prescrizioni contenute nelle raccomandazioni I.1.P.

I tubi in PEAD ed i relativi raccordi in materiali termoplastici devono essere contrassegnati con il
marchio di conformita [.I.P.

I raccordi ed i pezzi speciali devono rispondere alle stesse caratteristiche chimico-fisiche dei tubi.
Possono essere prodotti per stampaggio o ricavati direttamente da tubo diritto mediante opportuni
tagli, sagomature ed operazioni a caldo (piegature, saldature di testa o con apporto di materiale ecc.).
In ogni caso tali operazioni devono essere sempre eseguite da personale specializzato e con idonea
attrezzatura presso l'officina del fornitore.

Per le figure e le dimensioni non previste dalle norme U.N.I. o UNIPLAST si possono usare
raccordi e pezzi speciali di altri materiali purché siano idonei allo scopo.

Art.55
TUBAZIONI PREFABBRICATE DI CALCESTRUZZO

Le tubazioni prefabbricate saranno del tipo a sezione circolare ovvero ovoidale, delle dimensioni
trasversali opportune, in elementi della lunghezza di almeno metri 1,00 e forniti di base di appoggio.

Saranno realizzati in impianti di prefabbricazione, mediante centrifugazione o vitrocompressione
e successiva adeguata maturazione, atti a fornire un calcestruzzo di grande compattezza, con peso
specifico di almeno 2,5 kg/dm3, avente resistenza alla compressione a 28 giorni di almeno 350 kg/cmz2,
misurata su provini cubici di 8 cm di lato effettuata la media dei tre migliori risultati sulla serie di
quattro provini.
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La superficie interna dovra essere perfettamente liscia, compatta, non intonacata né ritoccata e
priva di qualsiasi porosita.

L'impresa dichiarera presso quali impianti, propri o di altri produttori, intenda approvvigionarsi,
affinché la direzione lavori possa prendere visione delle attrezzature di confezione e delle modalita di
manutenzione, presenziare alla confezione e marcatura dei provini a compressione ogni qualvolta
ritenga cio necessario, dare il proprio benestare ai manufatti proposti, prelevare i campioni di tubazioni
che saranno depositati presso I'Amministrazione. Tutta la fornitura dovra corrispondere ai campioni
depositati e dovra presentare una stagionatura pari ad almeno 28 giorni a temperatura di 15 °C in
ambiente umido.

Le tubazioni circolari di diametro superiore a 15 cm e quelle ovoidali dovranno essere munite di
un fognolo di cunetta di gres o di cemento fuso, secondo la prescrizione, della ampiezza di 90° per i
tubi circolari e di 120° per quelli ovoidali.

I pezzi speciali per curve ed immissioni dovranno essere in un solo pezzo, di calcestruzzo delle
medesime caratteristiche ma tassativamente dosato a 400 kg del legante per mc di impasto costipato.

I tubi saranno confezionati con conglomerato pressato a fondo negli stampi e composto come
segue:

— Sabbia in pezzatura varia da mm 0,5 a mm 0,8........cccccvevieriiiniieniienie e mc 1.000
 AACUA .eteutieeire ettt ettt e et e st e et eeeb e e bt et e e bt e et e eeb e e s bt e b e e reeetbeetbeeebeerbeenbeebeesbeatbeasrearres Iitri 100 circa
— Cemento ferrico POZZOLANICO .......cveevievieriieriieiteeseesteereereesteesteesreseseesseesseesseesssessseesseens kg. 500

— Prodotto impermeabilizzante (tipo Sanus, Barra o simili), nella qualitd che indichera la
direzione lavori per rendere completamente impermeabili le pareti dei tubi.

Saranno provvisti di battentatura all'estremita per l'unione a maschio e femmina ed avranno
rispettivamente gli spessori minimi:

— Per il diametro interno di CmM 15: SPESSOTE ...viivieriieriieriieriieeieereereereesteesereseresereesseesseesees cm 2,5
— Per il diametro interno di CmM 20: SPESSOTE ....uvervverrrrrerreereereesieeseresreeseesseesseesseesssesssessseens cm3
— Per il diametro interno di cm 30: SPESSOTE ...ccvvieruvieiiieriieeireesteeetteesreeesrreesveeeeeeesereeenns cm 3.5
— Per il diametro interno di cm 40: SPESSOTE .....cccueeruierierieeieetienteestteeteeee et eseeeseeeseeseeeseens cm 4
— Per il diametro interno di cm 50: SPESSOTE .....eccueervieriieriieriieriieeie ettt et seesee e eeee s cm 4.5
— Per il diametro interno di Cm 60: SPESSOTE ......ccuverrerierreeireteesieereerreeseeseesseessaessnessessseens cm S

Dovranno essere forniti perfettamente lisciati e stagionati e privi di cavillature, fenditure,
scheggiature, od altri difetti. Inoltre dovranno possedere, quando necessario, il vano per l'innesto di
fognoli del diametro inferiore.

Art.56
TUBAZIONI E PEZZI SPECIALI DI GHISA SFEROIDALE

Le tubazioni in ghisa sferoidale dovranno essere conformi alle norme UNI-ISO 2531 del luglio
1981.

I tubi avranno una estremita a bicchiere per giunzione a mezzo anello di gomma. Il giunto sara
elastico, del tipo automatico conforme alle norme UNI 9163-87; gli anelli di gomma saranno
fabbricati per stampaggio e convenientemente vulcanizzati.

I raccordi avranno le estremita a bicchiere per giunzioni a mezzo di anello di gomma, oppure a
flangia. Il giunto sara elastico di tipo meccanizzato a bulloni conforme alle norme UNI 9164-87.

I tubi saranno protetti all'esterno con un rivestimento a base di vernice bituminosa, composta di
bitumi ossidati sciolti in adatti solventi.

Nei tubi la verniciatura sara preceduta dalla applicazione di uno strato di zinco mediante
spruzzatura con apposita pistola elettrica conforme alle norme UNI 8179-86.

I tubi saranno in generale rivestiti internamente con malta cementizia applicata per
centrifugazione, distribuita uniformemente sulle pareti con gli spessori stabiliti dalle norme UNI ISO
4179-83.

Tutti 1 raccordi saranno rivestiti, sia internamente, sia esternamente mediante immersione con
vernice bituminosa composta da bitumi ossidati sciolti in adatti solventi.

Art.57
REQUISITI DI RISPONDENZA DEGLI IMPIANTI D’ILLUMINAZIONE
ALLE NORME VIGENTI
Gli impianti devono essere realizzati a regola d'arte, giusta prescrizione della legge 1° marzo
1968, n. 186 e successive modifiche ed integrazioni.
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Le caratteristiche degli impianti stessi, nonché dei loro componenti devono corrispondere alle
norme di legge e di regolamento vigenti alla data di presentazione del progetto ed in particolare essere
conformi:

— alle prescrizioni delle autorita locali comprese quelle dei VV.FF.;

— alle prescrizioni ed indicazioni del'ENEL o dell'Azienda distributrice dell'energia elettrica;

— alle prescrizioni e indicazioni della SIP;

— alle norme CEI (Comitato elettrotecnico italiano).

Art.58
CONDUTTORI
— Linee di cavo sotterraneo — Saranno in cavo multipolare con conduttori in rame; isolati in
gomma butilica G5 e rivestimento esterno in PVC tipo G50R/4 tensione nominale EO/E=0,6/1KV
tabella UNEL 35355-75. Tutti i cavi usati devono portare il contrassegno dell'lstituto italiano del
Marchio di Qualita (I.M.Q.) costituito da filo tessile posto sotto la guaina protettiva.

Art.59
SOSTEGNI
— Per armature a proiezione laterale di tipo stradale — Si impiegheranno pali in acciaio zincato
aventi sezione terminale pari a mm 60, sezione di base opportuna, da incassare nel terreno per
un'altezza minima pari a mm 500-1000 secondo occorrenza. Di altezza totale di cm 450, 630 ¢ 810
fuori terra, con attacco testa palo;

Art.60
LAMPADE
Si adotteranno:
a) lampade al sodio ad alta pressione da 100-250W/220V, per armature stradali;

Art.61
REATTORI
a) Reattori rifasati a cos 0,8 227 V con condensatore indipendente-accensione 15°.

Art.62
CORPI ILLUMINANTI
Dovranno essere del tipo a fissaggio su testa palo, provenire da ditte di primarie case italiane ed
estere, di riconosciute capacita tecniche, corredate di curve fotometriche relative, che la Direzione dei
lavori si riserva di verificare.

Art.63
TUBAZIONI PER RETE D’ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Per rete di illuminazione pubblica: tubo serie media in materiale termoplastico autoestinguente a
base di PVC secondo quanto riportato dalla tabella UNEL 37118, dei diametri previsti in progetto.

Art.64
POZZETTO PREFABBRICATO INTERRATO
Realizzati in cls cementizio dosati a gl. 2,5 di cemento delle dimensioni interne 40x40x60 con
pareti dello spessore minimo di 10 cm. Completi di chiusino carrabile in ghisa. Detti manufatti, di cls
vibrato, avranno sulle pareti laterali la predisposizione per l'innesto dei tubi di plastica, costituita da
zone circolari con parete a spessore ridotta.

Art.65
CASSETTE- GIUNZIONI- DERIVAZIONI- GUAINE ISOLANTI
La derivazione agli apparecchi d'illuminazione, sara eseguita con cavo tripolare della sezione
minima di 2.5 mmg., con l'impiego di connessione in classe II. La salita all'asola dei cavi sara riservata
esclusivamente alla fase interessata al neutro escludendo le restanti due fasi.
Per le giunzioni o derivazioni sui cavi, ¢ previsto l'impiego di muffole. Dette muffole saranno
posate esclusivamente nei pozzetti in muratura o prefabbricati.
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Tutti i conduttori infilati entro i pali e bracci metallici, saranno ulteriormente protetti, da una
guaina isolante di diametro adeguato; il tipo di guaina isolante dovra essere approvato dal direttore dei

lavori.

Art.66
IMPIANTO DI TERRA - DISPERSORE

Gli apparecchi d'illuminazione saranno collegati ad un dispersore di terra mediante corda di rame
di sezione adeguata, comunque non inferiore ai 35 mmgq; il dispersore dovra rispondere alle
prescrizioni delle norme CEI 81-1, 64-8 e 11-8.

I dispersori saranno del tipo a puntazza, posati entro appositi pozzetti d'ispezione di tipo
carrabile.

b)

Art.67

MATERIALI PER OPERE DI SISTEMAZIONE VEGETAZIONALE
Terra. - Per il rivestimento di scarpate e banchine laterali delle strade e delle aiuole si
impieghera solamente terra vegetale, proveniente da aree a destinazione agraria, da prelevarsi
fino alla profondita di cm 80. Dovra avere reazione neutra, con abbondante sostanza organica
e di elemti nutritivi ¢ di medio impasto, priva di ciottoli, detriti, radici e quanto altro potrebbe
nuocere alla crescita vegetativa.
Concimi. - Dovranno essere di nota fabbrica conservati negli involucri originali, con titolo
dichiarato.
Materiale per piantumazione. - L'impresa potra approvvigionare le piante e le talle da
qualsiasi vivaio immune da malattie parassitarie, purché la provenienza venga
preventivamente dichiarata dall'lmpresa esecutrice, e accettata dalla D.L.
Semenze. - L'impresa potra approvvigionare le semenze dalle ditte di sua fiducia, dichiarando
il titolo. Qualora il valore del seme fosse inferiore, per non oltre il 20% rispetto al valore
della colonna < buona semente> delle tavole Marchettano, si dovra provvedere ad aumentare
proporzionalmente le quantita per unita di superficie.
Zolle. - Dovranno provenire da prato polifita stabile e asciutto, con esclusione del prato
irriguo e paludoso. Il Direttore dei Lavori potra rifiutare forniture provenienti da localita
non gradite. Saranno escluse zolle con presenza di specie infestanti tra cui: Rumex sp. pl.,
Artemisia sp. pl., Catex sp. pl., e tutte le Umbrellifere. Il manto vegetativo dovra essere
continuo, e la zolla sara di spessore tale da raccogliere per la maggior parte l'intreccio delle
radici delle specie presenti, e comunque non inferiore a cm 8, con esclusione di zolle
provenienti da terra sabbiosa, argillosa.

Paletti. - T paletti per viminate, staccionate, tutori a sostegno delle piante e simili saranno in
castagno, carpino, oppure orniello, del diametro minimo di punta di cm 6, diritti, senza nodi e difetti

da gelo.
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CAPITOLO VII
MODALITA DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

Art.68
TRACCIAMENTI

Sara cura e dovere dell'impresa, prima di iniziare i lavori, procurarsi presso la direzione tutti i
dati costruttivi, le misure e gli ordini particolari inerenti le opere oggetto del presente Capitolato, ed in
base a tali informazioni completare il tracciamento a mezzo di picchetti, sagome modine, ecc.
sottoponendolo alla direzione lavori per il controllo; soltanto dopo l'assenso di questa potra darsi inizio
alle opere relative.

Quantunque i tracciamenti siano fatti e verificati dalla direzione dei lavori, l'impresa restera
responsabile dell'esattezza dei medesimi, e quindi sara obbligata a demolire e rifare a sue spese quelle
opere che non risultassero eseguite conformemente ai disegni di progetto ed alle prescrizioni inerenti.

Saranno a carico dell'impresa le spese per rilievi, tracciamenti, verifiche e misurazioni, per i cippi
di cemento ed in pietra, per materiali e mezzi d'opera, ed inoltre per il personale ed i mezzi di trasporto
occorrenti, dall'inizio delle consegne fino al collaudo compiuto.

Art.69
DISPONIBILITA DELLE AREE RELATIVE — PROROGHE

Le opere che debbono essere eseguite sui fondi privati, I'Amministrazione provvedera a porre a
disposizione le aree necessarie per l'esecuzione dell'opera appaltata, come specificato nel progetto
allegato al contratto. Qualora per ritardi dipendenti dai procedimenti di occupazione permanente o
temporanea ovvero di espropriazione, i lavori non potessero intraprendersi, I'Impresa esecutrice avra
diritto di ottenere solo una proroga nel caso che il ritardo sia tale da non permettere 1'ultimazione dei
lavori nel termine fissato dal contratto, escluso qualsiasi altro compenso o indennita, qualunque siano
le conseguenze di maggiori oneri dipendenti dal ritardo.

Art.70
CONSERVAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE - SGOMBERI E RIPRISTINI

L'impresa, nell'esecuzione delle opere, dovra assicurare la circolazione pedonale e, ove possibile,
quella veicolare sulle strade interessate dai lavori.

Essa provvedera pertanto a tutte le necessarie opere provvisionali (passarelle, recinzioni ecc.),
all'apposizione di tutta la segnaletica per l'eventuale deviazione del traffico veicolante, ed alla sua
sorveglianza.

In ogni caso, a cura e spese dell'impresa dovranno essere mantenuti gli accessi a tutti gli ingressi
stradali privati, ovvero tacitati gli aventi diritto, nonché provveduto alla corretta manutenzione ed
all'interrotto esercizio dei cavi e delle condutture di qualsiasi genere interessate ai lavori.

Gli scavi saranno effettuati anche a tronchi successivi e con interruzioni, allo scopo di rispettare
le prescrizioni precedenti.

L'impresa ¢ tenuta a mantenere, a rinterri avvenuti, il piano carreggiato atto al transito dei pedoni
e dei mezzi meccanici, provvedendo a tal fine allo sgombero di ciottoli ed alla rimessa superficiale di
materiale idoneo allo scopo.

Ultimate le opere, I'impresa dovra rimuovere tutti gli impianti di cantiere e sgomberare tutte le
aree occupate, rimettendo tutto in pristino stato, in modo che nessun pregiudizio o alterazione derivino
in dipendenza dei lavori eseguiti.

Dovra inoltre — qualora necessario — provvedere ai risarcimenti degli scavi con materiali
idonei, all'espropriazione del ciottolame affiorante, ed in genere alla continua manutenzione del piano
stradale in corrispondenza degli scavi, in modo che il traffico si svolga senza difficolta e pericolosita.

Art.71
SCAVI
Negli scavi dovranno essere adottate tutte le cautele necessarie a prevenire scoscendimenti e
smottamenti, restando l'impresa esclusivamente responsabile degli eventuali danni e tenuta a
provvedere, a proprie spese, alle rimozioni delle materie franate ed al ripristino delle sezioni correnti.
Gli scavi ed i trasporti saranno eseguiti con mezzi adeguati e con sufficiente mano d'opera, si
avra cura di assicurare in ogni caso il regolare smaltimento e il deflusso delle acque.
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I materiali provenienti dagli altri impieghi nei lavori, dovranno essere portati a rifiuto in zone
disposte a cura dell'impresa; lo stesso dicasi per quelle invece inutilizzabili ed esuberanti le necessita
dei lavori.

Art.72
SCAVI DI SBANCAMENTO

Per scavi di sbancamento o tagli a sezione aperta s'intendono quelli praticati al di sopra del piano
orizzontale passante per il punto piu depresso delle trincee o splateamenti precedentemente eseguiti ed
aperti almeno da un lato.

Appartengono alla categoria degli scavi di sbancamento cosi generalmente definiti tutti i
cosiddetti scavi di splateamento o quelli per allargamento di trincee, tagli di scarpate di rilevati per
costruirsi opere di sostegno, scavi per incassature d'opere d'arte, scavi di allargamento di sede stradale,
ivi compresa la demolizione delle murature in pietrame e malta od a secco, eseguiti superiormente al
piano orizzontale determinato come sopra.

S'intendono altresi come scavi di sbancamento anche quelli necessari per la formazione dei
cassonetti, delle cunette dei fossi di guardia ecc.

Art.73
ESECUZIONE SCAVI PER POSA TUBAZIONI
Prima di iniziare lo scavo vero e proprio si dovra procedere al disfacimento della pavimentazione
stradale se presente.
L'Impresa esecutrice deve rilevare la posizione di cippi o di segnali indicatori di condutture
sotterranee, di termini di proprieta o di segnaletica orizzontale, allo scopo di poter assicurare durante il
susseguente ripristino la loro rimessa in sito con la maggior esattezza possibile.

Art.74
SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA E RISTRETTA

Saranno spinti alla profondita indicata dalla direzione dei lavori, con pareti verticali che dovranno
essere sbadacchiate ed armate per evitare franamenti nei cavi, restando a carico dell'impresa ogni
danno a cose e persone che potra verificarsi.

Qualora, in considerazione della natura del terreno, I'impresa intendesse eseguire lo scavo con
pareti inclinate (per difficolta, ovvero per l'impossibilitda di costruire la chiavica in presenza di
armature e sbadacchiature) dovra sempre chiedere il permesso alla direzione dei lavori.

L'impresa ¢ obbligata ad evacuare le acque di qualunque origine esistenti od affluenti nei cavi,
ove cio sia ritenuto necessario dalla direzione dei lavori, ad insindacabile giudizio, per una corretta
esecuzione delle opere.

Nei prezzi relativi, fra I'altro, sono compresi l'onere delle demolizioni di pavimentazioni stradali e
di qualsiasi genere, di acciottolati, di massicciate e sottofondi stradali, di murature, sottofondi,
tombini, ecc.

Art.75
RINTERRI

I rinterri si faranno con materiale adatto, sabbioso, ghiaioso e non argilloso, derivante dagli scavi,
ponendo in opera strati orizzontali successivi di circa 30—40 cm. di spessore, ben costipati con
adeguate attrezzature.

Nel rinterro delle condotte con pareti sottili si avra la massima cura di rivolgere prima i tubi con
sabbia, sino ad una altezza di cm 15 sopra il dorso dei tubi per non danneggiare in alcun modo la
tubatura né altre opere costruite ed esistenti. I singoli strati dovranno essere abbondantemente
innaffiati in modo che il rinterro risulti ben costipato, ¢ non dia luogo a cedimenti del piano viabile
successivamente costruito.

Qualora ugualmente avvenga un dissesto nella pavimentazione esso dovra venire
immediatamente riparato con il perfetto ripristino del piano viabile, e cid a tutte cure e spese
dell'impresa fino a collaudo avvenuto. Qualora il cavo da ritombare fosse attraversato da tubazioni, le
stesse verranno adeguatamente sostenute con paretine o pilastrini di mattoni o calcestruzzi in modo da
non pregiudicarne l'integrita.

I relativi oneri s'intendono compensati con i prezzi di tariffa.
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I riempimenti di pietrame a secco per drenaggi, fognature, vespai, banchettoni di consolidamento
e simili, dovranno essere formati con pietre da collocarsi in opera a mano e ben costipate al fine di
evitare cedimenti per effetto dei carichi.

Art.76
RILEVATI

a) Materiall idonei

Per la costruzione dei rilevati potranno venire impiegati materiali provenienti dagli scavi sulla cui
idoneita giudichera insindacabilmente la direzione lavori.

In via assoluta saranno esclusi i terreni vegetativi e contenenti humus o materie argillose.

Per la formazione dei cassonetti, per il rialzo delle curve, per il carico anche leggero di
massicciata esistente, per la correzione di livellete, lavori questi che verranno pagati in base alle
sezioni definitive del corpo stradale con il prezzo dei rilevati, saranno invece di norma impiegati
materiali provenienti da alvei di fiume o da cave.

Questi materiali dovranno essere del tipo arido, esenti da materie organiche ed argillose, aventi
caratteristiche pari a quelle del gruppo Al, A2-4, A2-5, A3 della classificazione HRBAASHO e di
composizione granulometrica adatta in funzione della loro specifica destinazione.

b) Modalita di esecuzione dei rilevati

I rilevati saranno costruiti a strati di altezza non superiore a cm 30 i quali dovranno essere
accuratamente costipati con i mezzi meccanici piu idonei ad ottenere la loro massima densita.

I materiali migliori, sia provenienti da scavi d'obbligo sia provenienti da cave, dovranno di norma
essere riservati per gli strati superiori dei rilevati.

Ultimata la costruzione del nucleo centrale del rilevato stradale, I'impresa avra l'avvertenza di
riservare le terre vegetali per lo strato superiore delle scarpate, allo scopo di assicurare lo sviluppo
della vegetazione. Durante la costruzione dei rilevati sara sempre data la configurazione trasversale
necessaria al rapido smaltimento delle acque piovane.

Se nei rilevati avvenissero cedimenti dovuti a trascurata esecuzione, I'impresa sara obbligata ad
eseguire a tutte sue spese i necessari lavori di ricarico, compresi eventualmente quelli di ripristino
della pavimentazione stradale.

Art.77
MALTE CEMENTIZIE

Le caratteristiche dei materiali da impiegare per la composizione delle malte ed i rapporti di
miscela, dovranno corrispondere alle prescrizioni degli artt.40 e 41, alle relative voci dell'elenco prezzi
per i vari tipi di impasto ed a quanto verra stabilito di volta in volta dalla direzione lavori.

Gli impianti dovranno essere preparati solamente nelle quantitd necessarie per l'impiego
immediato.

I residui impasti che non avessero, per qualsiasi ragione, immediatamente impiego, dovranno
essere portati a rifiuto.

Art.78
OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
SEMPLICE OD ARMATO

Nell'esecuzione di opere in calcestruzzo semplice od armato, I'Impresa esecutrice dovra attenersi
a tutte le norme stabilite dal r.d. 16 novembre 1939, n. 2229, dalla circolare Ministero lavori pubblici
30 giugno 1980 n. 20244, dal d.m. 27 luglio 1985, dalla legge 5 novembre 1971 n. 1086 e da quelle
che potranno essere successivamente emanate anche in corso di esecuzione.

Tutti i materiali da impiegarsi nel confezionamento dei conglomerati dovranno rispettare i
requisiti di cui alle vigenti norme di accettazione.

I calcestruzzi saranno di norma, salvo diversa specifica prescrizione, confezionati con cemento
pozzolanico tipo "325", nel dosaggio che verra di volta in volta indicato dalla direzione lavori e che
dovra riferirsi al mc di calcestruzzo costipato in opera. La curva granulometrica degli inerti sara
determinata in funzione delle caratteristiche dell'opera da eseguire in modo da ottenere impasti
compatti, di elevato peso specifico e di adeguata resistenza e, se gli impasti verranno confezionati a
pi¢ d'opera, dovra essere controllata mediante vagliatura con stacci, di cui l'impresa dovra essere
fornita.Il rapporto acqua-cemento verra prescritto sulla base di prove di impasto e dovra risultare il pit
basso possibile, compatibilmente con una buona lavorazione della massa. Gli impasti dovranno essere
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eseguiti meccanicamente; solo eccezionalmente, per getti di modesta entitd, per i quali non si
richiedano particolari caratteristiche di resistenza, la direzione lavori potra autorizzare l'impasto a
mano, ed in questo caso esso dovra essere eseguito con particolare cura, con rimescolamenti successivi
a secco e ad unico su tavolati o aie perfettamente puliti.

Sara altresi ammesso 1'impiego di calcestruzzi, preconfezionati fuori opera; in tal caso I'lmpresa
esecutrice sara tenuto a dare comunicazione alla direzione lavori del nominativo del produttore il quale
dovra uniformarsi nel confezionamento alle clausole-tipo per la fornitura di calcestruzzo
preconfezionato elaborate dall'A.N.C.E.; la direzione lavori avra comunque piena facolta di effettuare 1
sopralluoghi che ritenesse necessario presso il cantiere di preconfezionamento per il controllo di
qualita del legante e della granulometria degli inerti.

Le casseforme, tanto in legno che in acciaio, dovranno essere eseguite ¢ montate con la massima
accuratezza e risultare sufficientemente stagne alla fuoriuscita della boiacca nelle fasi di getto. La
superficie del cassero, a contatto con I'impasto dovra risultare il piu possibile regolare.

Il calcestruzzo sara posto in opera in strati non maggiori di 50 cm evitando getti dall'alto che
possono provocare la separazione dell'aggregato fine da quello grosso. Nelle eventuali gettate in
presenza d'acqua il calcestruzzo dovra essere versato nel fondo per strati successivi e per mezzo di
cucchiaie, tramogge, casse apribili e simili, usando ogni precauzione per evitare il dilavamento del
legante. La costipazione dei getti dovra avvenire con vibratori adatti per diametro e frequenza, ad
immersione e superficiali, e tali da consentire il perfetto funzionamento e la continuita della
vibrazione.

In linea generale I'impresa dovra curare il calcestruzzo anche durante la fase di maturazione,
provvedendo a propria cura e spese alla protezione del conglomerato dal gelo nel caso di getti a basse
temperature ¢ mantenendo umida la superficie dei casseri in caso di temperature elevate, fatta salva la
facolta della direzione lavori di ordinarne la sospensione in caso di condizioni ambientali sfavorevoli.

Nelle riprese dei getti, quando inevitabili, le superfici dovranno essere accuratamente ripulite e
rese scabre lungo la superficie di contatto disponendovi, se necessario, uno strato di malta molto fluida
di sabbia fine e cemento dello spessore medio di 15 mm.

I gettiti dovranno risultare delle precise forme prescritte, senza nidi di ghiaia, sbavature,
concavita dovute a deformazione delle casseforme e senza risalti prodotti da giunti imperfetti; in caso
contrario sara a carico dell'impresa ogni ripresa o conguaglio che si rendesse necessario per
l'irregolarita delle superfici, fatta salva la facolta della direzione lavori di ordinare la demolizione ed il
rifacimento dell'opera quando, a suo insindacabile giudizio, i difetti riscontrati recassero pregiudizio
estetico o statico in relazione alla natura dell'opera stessa.

Tutte le opere in c.a. facenti parte dell'appalto saranno eseguite sulla base di calcoli di stabilita
accompagnati dai disegni esecutivi, redatti e sottoscritti da un tecnico competente ed abilitato, che
I'impresa dovra sottoporre alla direzione lavori per l'approvazione entro il termine che sara stato
stabilito all'atto della consegna. In nessun caso si dara luogo all'esecuzione di dette opere se gli
elaborati grafici e di calcolo non saranno stati preventivamente depositati presso il competente ufficio
della direzione provinciale dei lavori pubblici. L'accettazione da parte della direzione lavori del
progetto delle opere strutturali non esonera in alcun modo I'impresa delle responsabilita derivanti per
legge e per le precise pattuizioni contrattuali restando stabilito che I'Impresa esecutrice rimane unico e
completo responsabile delle opere, sia per quanto ha rapporto con la progettazione ed il calcolo, che
per la loro esecuzione; di conseguenza egli sara tenuto a rispondere dei danni e degli inconvenienti che
dovessero verificarsi, di qualsiasi natura ed entita essi possano risultare.

Art.79
POSA IN OPERA DELLE TUBAZIONI

Prima di dare inizio ai lavori concernenti la posa di tubazioni confezionati fuori opera e dei pezzi
speciali relativi, I'impresa dovra avere in deposito una congrua parte del quantitativo totale dei tubi
previsti dal progetto al fine di evitare ritardi nei lavori. I tubi che l'impresa intendera porre in opera
dovranno corrispondere per forma e caratteristiche ai campioni prelevati dalla direzione lavori e
custoditi presso la Stazione appaltante secondo quanto prescritto al Capitolo VI, il direttore lavori
visitera i tubi forniti una volta nel cantiere ed una volta immediatamente prima della loro posa in
opera; i tubi che non corrisponderanno ai campioni approvati, non confezionati in base alle
prescrizioni e non sufficientemente stagionati saranno rifiutati e I'lmpresa esecutrice dovra provvedere
al loro immediato allontanamento a sua cura e spese.
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La posa in opera dei tubi dovra avvenire previo assenso della direzione lavori e non prima che sia
ultimato lo scavo completo tra un pozzetto di visita ed il successivo.

I tubi saranno posti in opera su una base di sabbione dello spessore minimo di cm 15. II loro
allineamento secondo gli assi delle livellette di progetto sara indicato con filo di ferro o nylon teso tra i
punti fissati dalla direzione lavori.

I tubi in p.v.c. dovranno essere immersi completamente in sabbia per almeno 30 cm in tutte le
altre direzioni.

Le giunzioni dei tubi saranno sigillate con adesivi plastici che garantiscano nel tempo il
comportamento elastico.

Art.80
POZZETTI

Le camerette di ispezione, di immissione, di cacciata e quelle speciali in genere verranno eseguite
secondo i tipi e con le dimensioni risultanti dal progetto, sia che si tratti di manufatti gettati in opera
che di pezzi prefabbricati.

Nel primo caso il conglomerato cementizio da impiegare nei getti sara di norma confezionato con
cemento tipo 325 dosato a q.li 2,50 per mc di impasto. Prima dell'esecuzione del getto dovra aversi
cura che i gradini di accesso siano ben immorsati nella muratura provvedendo, nella posa, sia di
collocarli perfettamente centrati rispetto al camino di accesso ed ad esatto piombo tra di loro, sia di
non danneggiare la protezione anticorrosiva.

I manufatti prefabbricati dovranno venire confezionati con q.li 3,50 di cemento 325 per mc di
impasto, vibrati su banco e stagionati per almeno 28 giorni in ambiente umido. Essi verranno posti in
opera a perfetto livello su sottofondo in calcestruzzo che ne assicuri la massima regolarita della base di
appoggio. Il raggiungimento della quota prevista in progetto dovra di norma venir conseguito per
sovrapposizione di elementi prefabbricati di prolunga, sigillati fra loro e con il pozzetto con malta di
cemento: solo eccezionalmente, quando la profondita della cameretta non possa venir coperta con le
dimensioni standard delle prolunghe commerciali ¢ limitatamente alla parte della camera di supporto
al telaio portachiusino, si potra ricorrere ad anelli eseguiti in opera con getto di cemento o concorsi di
laterizio.

Tanto le camerette prefabbricate quanto quelle eseguite in opera, se destinate all'ispezione od alla
derivazione, di condotti principali di fognatura, dovranno avere il fondo sagomato a semitubo dello
stesso diametro delle tubazioni in esse concorrenti e di freccia pari a circa 1/4 del diametro stesso;
quelle prefabbricate dovranno inoltre essere provviste sui fianchi di alloggiamenti per le tubazioni
concorrenti con innesti del medesimo tipo di quelli delle tubazioni stesse, restando di norma escluso,
salvo contraria disposizione della direzione lavori, di procedere alla parziale demolizione delle pareti
del pozzetto.

Art.81
FONDAZIONI STRADALI IN GHIAIA O PIETRISCO E SABBIA

Le fondazioni con misti di ghiaia o pietrisco e sabbia dovranno essere formate con uno strato di
materiale di spessore uniforme e di altezza proporzionata sia alla natura del sottofondo che alle
caratteristiche del traffico. Di norma lo spessore dello strato da cilindrare non dovra essere inferiore a
cm 20.

Se il materiale lo richiede per scarsita di legante, sara necessario correggerlo con materiale
adatto, aiutandone la penetrazione mediante leggero innaffiamento, tale che l'acqua non arrivi al
sottofondo.

Le cilindrature dovranno essere condotte procedendo dai fianchi verso il centro. A lavoro finito la
superficie dovra risultare parallela a quella prevista per il piano viabile e non dovra discostarsi dalla
sagoma di progetto per piu di 2 c¢cm, nei limiti della tolleranza del 5% in pit o meno, purché la
differenza si presenti solo saltuariamente.

I materiali impiegati dovranno comunque rispondere ai requisiti prescritti al Capitolo VII ed
approvati dalla direzione lavori.

Art.82
MASSICCIATA
Le massicciate saranno eseguite con pietrisco o ghiaia di dimensioni appropriate al tipo di
carreggiata da formare.
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A cilindratura finita la massicciata dovra presentarsi chiusa e ben assestata cosi da non dar luogo
a cedimenti al passaggio del compressore.

Art.83
MASSICCIATA IN MISTO GRANULOMETRICO
A STABILIZZAZIONE MECCANICA

Per le strade in terra stabilizzate da eseguirsi con misti granulometrici senza aggiunta di leganti,
si adoperera un'idonea miscela di materiali a granulometria continua a partire dal limo argilla da mm
0,07 sino alla ghiaia (ciottoli) o pietrisco con dimensione massima di 50 mm; la relativa curva
granulometrica dovra essere contenuta tra le curve limiti che delimitano il fuso di Talbot.

Lo strato dovra avere un indice di plasticita tra 6 e 9 per dare garanzie che né la sovrastruttura si
disgreghi né, quando la superficie sia  bagnata, venga incisa dalle ruote,
ed in modo da realizzare un vero e proprio calcestruzzo d'argilla con idoneo scheletro litico. A tale
fine si dovra altresi avere un limite di liquidita inferiore a 35 ed un C.B.R. saturo a 2,5 mm di
penetrazione non inferiore al 50%. Lo spessore dello strato stabilizzato sara determinato in base alla
portanza anche del sottofondo ed ai carichi che dovranno essere sopportati mediante la prova di
punzonamento C.B.R. su campione compattato preventivamente con il metodo Proctor.

Il materiale granulometrico tanto che sia tout-venant di cava o di frantoio, tanto che provenga da
banchi alluvionali opportunamente vagliati il cui savo debba venir corretto con materiali di aggiunta,
ovvero parzialmente frantumati per assicurare un migliore ancoraggio reciproco degli elementi del
calcestruzzo di argilla, deve essere steso in cordoni lungo la superficie stradale. Successivamente si
procedera al mescolamento per ottenere una buona omogeneizzazione mediante i motograders ed alla
contemporanea stesura sulla superficie stradale. Infine, dopo conveniente umidificazione in relazione
alle condizioni ambientali, si compattera lo strato con rulli gommati o vibranti sino ad ottenere una
densita in sito non inferiore al 95% di quella massima ottenuta con la prova AASHO modificata.

Art.84
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER PAVIMENTAZIONE FLESSIBILE

Per I'esecuzione dei lavori si osserveranno le seguenti precisazioni:

— Aggregati: gli aggregati dovranno avere i requisiti prescritti dalle “Norme per 1’accettazione
dei pietrischi, pietrischetti, delle graniglie, della sabbia, degli additivi per le costruzioni stradali” del
C.N.R.

— Bitume: il bitume dovra avere i requisiti prescritti ¢ sara del tipo di penetrazione accettata dalla
direzione dei lavori.

— Strato di collegamento (Binder) conglomerato semiaperto.

A titolo di base e con le riserve gia citate per le miscele dello strato di usura, si prescrive la
seguente formula:

Tipo del vaglio Percentuale in peso di
aggreg. pass. per il
vaglio a fianco segnato

1" (mm 25,4) 100
3/4" (mm 19,1) 85-100
12" (mm 12,7) 70- 90
3/8" (mm 9,52) 60- 80
n. 4 serie ASTM (mm 4,76) 40- 70
n. 10 serie ASTM (mm 2,00) 29- 50
n. 40 serie ASTM (mm 0,47) 15-40
n. 80 serie ASTM (mm 0,177) 5-25
n. 200 serie ASTM (mm 0,074) 3-5

—Tenore del bitume:
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11 tenore del bitume da mescolare negli impasti, espresso in misura percentuale del peso a secco
degli aggregati di ciascun miscuglio sara: del 4-6 per lo strato di collegamento (conglomerato
semichiuso).

L'impresa ¢ tuttavia tenuta a far eseguire, su richiesta della D.L., presso un laboratorio
ufficialmente riconosciuto, prove sperimentali intese a determinare, per il miscuglio di aggregati
prescelti, il dosaggio in bitume esibendo alla stessa i risultati delle prove con la relativa
documentazione ufficiale.

La direzione lavori, si riserva di approvare i risultati ottenuti ¢ di far eseguire nuove prove senza
che tale approvazione riduca la responsabilita dell'impresa relativa al raggiungimento dei requisiti
finali dei conglomerati in opera.

— Strato di usura:

Il conglomerato bituminoso chiuso destinato alla formazione dello strato di usura dovra avere i
seguenti requisiti:

1) elevatissima resistenza meccanica interna, e cioé¢ capacita a sopportare senza deformazioni
permanenti le sollecitazioni trasmesse dalle ruote dei veicoli;

2) elevatissima resistenza all'usura superficiale;

3) sufficiente ruvidita della superficie, per evitare lo slittamento delle ruote;

4) grandissima stabilita;

5) grande compattezza; il volume dei vuoti residui a costipamento finito non dovranno eccedere il
16%;

6) impermeabilita praticamente totale; un campione sottoposto alla prova con colonna di acqua di
10 cm di altezza dopo 72 ore non deve presentare tracce di passaggio di acqua.

Lo strato ultimato dovra essere di spessore uniforme e delle dimensioni precisate nell'elenco dei
prezzi.

— Formazione e confezione degli impasti:

Si useranno impianti speciali per la preparazione del conglomerato bituminoso a caldo, che a
giudizio della direzione lavori siano di capacita proporzionata ai programmi di produzione e tali da
assicurare l'essicamento, la depolverizzazione degli inerti ed il riscaldamento degli stessi e del bitume,
con verifica della temperatura nonché I'esatta costante composizione degli impasti.

Dal miscelatore I'impasto passera in una tramoggia in carico e successivamente sui mezzi di
trasporto.

Resta inteso che l'impresa ¢ sempre soggetta all'obbligo contrattuale delle analisi presso i
laboratori ufficiali.

L'impresa ¢ inoltre obbligata per suo conto a tenere sempre sotto controllo e verifica le
caratteristiche della miscela.

Gli accertamenti dei quantitativi di leganti bituminosi e di inerti, nonché degli spessori dei
conglomerati bituminosi ¢ dei manti saranno eseguiti dalla direzione lavori nei modi che essa
giudichera opportuni.

Resta in ogni caso convenuto, indipendentemente da quanto possa risultare dalle prove di
laboratorio e dal preventivo benestare della direzione dei lavori sulla fornitura del bitume e di
pietrischetto e graniglia, che 1'impresa resta contrattualmente responsabile della buona riuscita dei
lavori e pertanto sara obbligata a rifare tutte quelle applicazioni che, dopo la loro esecuzione, non
abbiano dato soddisfacenti risultati e si siano deteriorate.

— Posa in opera degli impasti:

Si procedera ad una accurata pulizia della superficie da rivestire, mediante energico lavaggio e
ventilazione, ed alla spalmatura di uno strato continuo di legante di ancoraggio, con l'avvertenza di
evitare 1 danni e le macchiature di muri, cordonate, ecc.

Immediatamente fara seguito lo stendimento dal conglomerato semiaperto per lo strato di
collegamento (Binder) in maniera che, a lavoro ultimato, la carreggiata risulti perfettamente sagomata
con i profili e le pendenze prescritte dalla direzione dei lavori.

Analogamente si procedera per la posa in opera dello strato di usura.

L'applicazione dei conglomerati bituminosi verra fatta a mezzo di macchine spanditrici finitrici.

Il materiale verra disteso a temperatura non inferiore a 120°.

Il manto di usura e lo strato di base saranno compressi, con rulli meccanici a rapida inversione di
marcia, di peso adeguato.
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La rullatura comincera ad essere condotta a manto non eccessivamente caldo, iniziando il primo
passaggio con le ruote motrici; e proseguendo in modo che un passaggio si sovrapponga parzialmente
all'altro, si procedera pure con passaggio in diagonale.

La superficie sara priva di ondulazione; un'asta rettilinea lunga 4 m posta su di essa avra la faccia
di contatto distante al massimo di 5 mm e solo in qualche punto singolare dello strato.

La cilindratura sara continuata sino ad ottenere un sicuro costipamento; lo strato di usura, al
termine della cilindratura, non dovra presentare vuoti per un volume complessivo superiore al 6%.

Art.85
CORDONATE

Le cordonate in cemento per la delimitazione dei marciapiedi avranno lunghezze non inferiori a
m 0,60, con sezione di cm 10x25 a spigolo vivo verso l'interno a smusso a quarto di cerchio (raggio
circa un centimetro) verso la strada con le superfici viste a cemento martellinato (calcestruzzo a q.li
4,00 di cemento per mc d'impasto).

Il piano superiore presentera pendenza del 2% verso I'esterno.

Le cordonate dei marciapiedi saranno poste in opera su sottofondo di calcestruzzo; 1'onere di tale
getto, e cosi pure quello dello scavo, del consolidamento e della regolazione del piano di posa sono
compresi nei prezzi delle cordonate; ¢ pure compreso in detti prezzi I'onere delle eventuali demolizioni
necessarie per la posa delle cordonate stesse.

Art.86
PAVIMENTAZIONI

La posa in opera delle pavimentazioni di qualsiasi tipo e genere si dovra eseguire in modo che la
superficie sia perfettamente piana e osservando scrupolosamente le disposizioni che, di volta in volta,
saranno impartite dalla D.L.

I singoli elementi dovranno combaciare perfettamente tra loro. Le pavimentazioni dovranno
essere consegnate diligentemente finite, lavorate e senza macchie di sorta.

Resta comunque stabilito che, per in periodo di almeno dieci giorni dopo ['ultimazione di
ciascuna pavimentazione, I’Impresa esecutrice avra ’obbligo di impedire 1’accesso di qualunque
persona nella zona pavimentata. Ad ogni modo, ove le pavimentazioni risultassero in tutto o in parte
danneggiate per il passaggio abusivo di persone o per altre cause, I’Impresa esecutrice dovra a sua
cura e spese ricostruire le parti danneggiate.

L’Impresa avra 1’obbligo di presentare alla D.L. i campioni delle pavimentazioni che saranno
utilizzati.

Art.87
SEGNALETICA STRADALE

I lavori dovranno venire eseguiti da personale specializzato ¢ conformi alle disposizioni del
codice della strada e del regolamento d'attuazione.

Il direttore dei lavori potra impartire disposizioni sull'esecuzione dei lavori e l'ordine di
precedenza da dare ai medesimi. Gli stessi potranno essere ordinati in piu volte, a seconda delle
particolari esigenze varie, per esecuzioni anche di notte, senza che l'impresa possa pretendere prezzi
diversi da quelli fissati nel presente Capitolato.

La segnaletica orizzontale dovra avvenire previa pulitura del manto stradale interessato, eseguita
mediante idonee macchine tracciatrici ed ubicata come prescritto dalla direzione dei lavori.

Tutti i sostegni metallici devono essere posti in opera su plinto di calcestruzzo dosato a q.li
2,50/mc delle dimensioni opportune ed a giudizio insindacabile della direzione dei lavori.

La Iunghezza dell'incastro sara stabilita di volta in volta dalla Direzione dei lavori, e dove occorra
dovranno essere predisposti dei fori per il passaggio di cavi elettrici.

Tutti i supporti metallici dei segnali stradali dovranno essere fissati ai relativi sostegni mediante
le apposite staffe e bulloneria di dotazione, previa verifica della verticalita del sostegno stesso.

L'asse verticale del segnale dovra essere parallelo e centrato con l'asse del sostegno metallico.

Il supporto metallico dovra essere opportunamente orientato secondo quanto indicato dalla
direzione dei lavori.

Tutti i manufatti riguardanti la segnaletica verticale dovranno essere posti in opera a regola d'arte
e mantenuti dall'impresa in perfetta efficienza fino al collaudo.
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Art.88
POZZETTI

— Per l'impianto di illuminazione pubblica saranno del tipo prefabbricato di cemento vibrato
delle dimensioni minime di cm 40x40x60 dovranno avere fondo perdente a piastre di copertura in
calcestruzzo armato del tipo asportabile e a tenuta se in sede marciapiede, altrimenti in ghisa se in sede
stradale;

— Per l'impianto delle utenze private ENEL e rete telefonica SIP saranno delle stesse sopradette
caratteristiche ma delle dimensioni di cm 60x60x120 con chiusino in acciaio zincato fornito
dall'ENEL su richiesta dell'lmpresa esecutrice e in ghisa se in sede stradale e calcestruzzo se in sede
marciapiede per la rete telefonica.

Art.89
SOSTEGNI IN FERRO TUBOLARE DALMINE

I sostegni, in ferro tubolare Dalmine dovranno essere installati a perfetta regola d'arte in
allineamento perfetto e a piombo e andranno posti solamente entro blocco di fondazione in
calcestruzzo.

I pali in ferro posti entro blocchi di fondazione andranno entro tubo di cemento di @ adeguato al
palo, fissati mediante sabbia umida ben costipata sigillando la parte superiore con un collare in malta
di cemento dello spessore di cm 10.

Le profondita d'infissione dei pali saranno di volta in volta stabilite dalla direzione lavori a
seconda della natura del terreno. I sostegni andranno posti per quanto possibile addossati al pozzetto.

La dosatura normale media sara di 200 kg di cemento per mc 0,80 di ghiaia lavata mista a mc
0,40 di sabbia. E' vietata nel modo piu assoluto I'aggiunta di acqua durante 'assestamento nei casseri.
In ogni caso il costipamento del conglomerato dovra essere fatto con massima cura ed essere
proseguito fino all'eliminazione di ogni vuoto e fino a quando in superficie si sara formato un velo
d'acqua . Le riprese dei getti dovranno essere possibilmente evitate. Nel caso che si debba gettare
conglomerato fresco a contatto con conglomerato che abbia gia iniziato la presa, si dovra scalpellare e
pulire al velo la superficie del vecchio conglomerato per far sporgere la ghiaia ed il pietrisco.

Art.90
ARMATURE STRADALI - CORPI ILLUMINANTI
E LORO POSA IN OPERA
Tutte le armature dovranno essere in fusione di alluminio con attacco ad innesto su testa palo.
Tutte dovranno essere provviste di ampio alloggio portareattori, rifasati e completamente stagne.
Tutte le parti metalliche dovranno essere colorite previo trattamento di fosfatizzazione o di
anodizzazione per l'alluminio e tutte le viterie dovranno essere in ottone o acciao zincato.

Art.91
TUBATURE PER CAVI ELETTRICI
Saranno poste in opera, previa regolarizzazione del piano di scavo, su letto di sabbia di spessore
minimo cm 5. Nella posa in opera si dovra dare alla tubazione una pendenza da pozzetto a pozzetto in
modo da scaricare in questi le eventuali infiltrazioni d'acqua. Le giunzioni fra i tubi e il collegamento
dei tubi con i pozzetti saranno eseguite mediante adatte sigillature.

Art.92
EQUIPAGGIAMENTI ELETTRICI PER ARMATURE

Il collegamento tra i reattori e i bulbi fluorescenti dovra essere eseguito con filo di rame isolato in
Biplasto a 600 V, di sezione non inferiore a 1,5 mq curando particolarmente l'isolamento tra i
conduttori e tra questi ¢ la messa metallica. Gli equipaggiamenti saranno posti in opera comprensivi di
tutti gli oneri di cui alla voce di tariffa.

I reattori dovranno in particolare avere il nucleo magnetico a due colonne con lamelle incrociate
in lamiero siliceo spessore 0,5 m e cifra di perdita 2,5 W/kg. Gli avvolgimenti dovranno essere in filo
di rame isolato con smalto sintetico e fra strato e strato dovra essere interposta una carta dello spessore
di mm 0,05; il corpo del reattore dovra essere trattato con vernice polimerizzante; difeso da colotte
metalliche areate e provvisto di alette di fissaggio. Le perdite dei reattori non dovranno essere
superiori ai seguenti valori per un funzionamento con tensione normale in rete 220 V a frequenza 50
Hz.
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Le prove per le perdite, verranno fatte prelevando a caso su ogni partita di 50 reattori, 6 reattori.
Se il valore medio della prova rimarra contenuto in una percentuale del +5% la partita verra accettata,
altrimenti tutta la partita verra respinta.

Art.93
MESSA A TERRA E COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI

I paletti per la messa a terra dei sostegni dovranno essere infissi nel terreno almeno a 50 cm dal
blocco e la sommita del paletto dovra risultare affondata a non meno di ml 0,80 sotto il piano di
campagna.

Le superfici di contatto dovranno essere accuratamente ripulite, in modo da eliminare ogni traccia
di ruggine vernice, zincate, a freddo se in ferro ed ingrassate con vaselina prima del serraggio.

Il collegamento equipotenziale tra pali e puntazze sara eseguito con corda di rame nudo sez. 35
mgq. infilata entro le tubazioni in pvc gia occupate da cavo di linea.

In ogni pozzetto di illuminazione pubblica, il collegamento tra il bullone di messa a terra dei pali,
il dispersore angolare e il capo di ogni collegamento equipotenziale, verra fatto con corda di rame di
35 mq uscente dal pozzetto attraverso un tubo flessibile @ 20 da sistemare durante il getto.

Il nodo dei tre capi dovra essere realizzato con una morsettiera in bronzo di opportuna
dimensione e ingrassata di vaselina.

Art.94
GIUNZIONE DEI CAVI

L'esecuzione di ciascun giunto deve essere condotta a termine senza interruzione di lavoro;
qualora per qualsiasi causa ci0 non sia possibile, si deve, durante le brevi sospensioni, fasciare
accuratamente le fasi con nastro impermeabile onde evitare I'entrata di umidita nell'interno del cavo.
Durante le eventuali sospensioni notturne, I'lmpresa esecutrice deve chiudere provvisoriamente il cavo
dello spezzone mediante fasciatura con nastri adesivi od equivalenti se trattasi di cavi di plastica; tali
provvedimenti devono essere presi anche durante eventuali forzate sospensioni diurne ogni qualvolta
vi sia dubbio sulla stabilita delle condizioni atmosferiche. Tutte le operazioni di cui sopra, sono
comprese nei compensi dei prezzi allegati.

Nei giunti fra cavi in plastica, al di sopra della fasciatura con nastri di polietilene si deve
ripristinare, con uno strato di plastica liquida tale da rendere la giunzione completamente
impermeabile all'acqua.

Art.95
LAVORI DI SISTEMAZIONE PEDOLOGICA E VEGETAZIONALE

L'Appaltatore ¢ tenuto a effettuare tutte le cure alle colture di cui appresso, sia da lui stesso messe
a dimora, sia che gia fossero presenti al momento della consegna dei lavori: dovra provvedere alla
sostituzione delle fallanze, alle potature, diserbi, sarchiature, concimazioni stagionali, sfalci,
trattamenti antiparassitari e all'innaffiamento in fase di attecchimento di ogni specie si erbacea che
arborea e arbustiva.

Le operazioni di cui sopra graveranno sull'appaltatore dal momento della consegna dei lavori al
momento del collaudo, con la successiva garanzia di cui all'articolo 1667 del C.C., senza che possa
pretendere compensi di sorta in aggiunta a quelli di elenco, nei quali si devono intendere gia compresi
€ compensati.

1. Preparazione del terreno. - L'appaltatore fara eseguire un'analisi dei caratteri pedologici e
chimici del terreno, al fine di predisporre la concimazione di fondo piu opportuna,
prevedendo un dosaggio di concimi fosfatici, azotati e potassici, per un quantitativo
complessivo unitario medio rispetto a quello consigliato dal produttore. Dopo la
concimazione di fondo, l'appaltatore provvedera anche alla concimazione di copertura,
tenendo presente che all'ultimazione dei lavori e al momento del collaudo si dovra avere una
uniformita vegetativa, senza spazi vuoti o radure.

2. Piantumazioni. - Le operazioni di messa a dimora delle piantine e delle talee potranno essere
eseguite in qualsiasi periodo utile al buon attecchimento, restando a carico dell'appaltatore la
sostituzione delle fallanze entro due anni dalla messa a dimora e comunque fino al collaudo.
L'impianto potra essere fatto meccanicamente o manualmente: per le piante a portamento
arbustivo la buca dovra essere sufficientemente grande da garantire, oltre all'attecchimento
sicuro, anche una crescita futura sufficientemente rapida e rigogliosa, eventualmente
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collocandovi del letame bovino non a contatto delle radici e ricoprendo con cautela, ad
evitare danni alle radici, predisponendo un apposito colletto in terra per il ristagno dell'acqua
piovana.

Semina di specie erbacee. - La semina di specie erbacee dovra costituire una copertura con
caratteristiche di prato polifita stabile. Prima della semina e dopo la concimazione il terreno
sara erpicato con rastrello, quindi dopo avere dato comunicazione al D.L. si procedera alla
semina di quei miscugli che il direttori dei lavori stesso avra ordinato per iscritto, con il
quantitativo di circa 120 kg ad ha, procedendo a spaglio, con personale esperto e capace, a
piu passate, e per gruppi di semi di volume e peso simili, in giornate senza vento, avendo
cura di ricoprire il seme con rastrelli a mano o con erpice leggero, battendo successivamente
il terreno con la pala o rullandolo.
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CAPITOLO VIII
NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

Art.96
DISPOSIZIONI GENERALI

L'Impresa esecutrice sara obbligata ad intervenire personalmente alle misurazioni dei lavori e
provviste o di farsi rappresentare da persona a cio delegata.

L'Impresa esecutrice sara obbligata inoltre, a prendere essa stessa l'iniziativa, per invitare la
direzione dei lavori a provvedere alle necessarie misurazioni, e cio specialmente per quelle opere e
somministrazioni che in progresso di lavori non si potessero piu accertare.

Qualora per difetto di ricognizione fatta a tempo debito, talune quantita di lavoro non potessero
venire esattamente accertate, I'lmpresa esecutrice dovra accettare le valutazioni che verranno fatte
dalla direzione dei lavori, in base ad elementi noti, ed in caso di bisogno dovra sottostare a tutte le
spese che si rendessero necessarie per eseguire i ritardati accertamenti.

Per tutti i lavori e le somministrazioni appaltate, le relative quantitda verranno misurate con
sistema geometrico e decimale, escluso ogni metodo e valutate secondo le seguenti norme:

a) Movimenti di materie

La misura dei movimenti di materie risultera dal volume degli scavi ottenuto dal confronto fra le
sezioni di consegna e le sezioni di scavo effettuato.

b) Tubazioni

Saranno valutate a metro lineare sull'asse con la detrazione dei pozzetti attraversati.

¢) Lavori in genere

Saranno valutati in base a composizione di figure geometriche effettuando le detrazioni solo per
superfici superiori a 1 mq e volumi superiori a mc 0,20, salvo diversa precisazione.

Art.97
MOVIMENTI DI MATERIE

a) Norme generali

I movimenti di materie per la formazione della sede stradale, per la posa delle condotte e per i
getti delle fondazioni saranno calcolati con il metodo delle sezioni ragguagliate sulla base dei profili
rilevati.

Per quanto riguarda la larghezza delle fosse si rimanda alle norme indicate al successivo punto b).

Ai volumi totali risultanti di scavo o di rilevato finito ed assestato, saranno applicati i relativi
prezzi di elenco secondo le distinzioni di essi indicate e di seguito specificate. Gli scavi di fondazione
saranno valutati a pareti verticali, con la base pari a quella delle relative murature sul piano di imposta,
anche nel caso in cui sia ammesso lo scavo con pareti a scarpa.

Ove negli scavi e nei rilevati 1'impresa adottasse dimensioni maggiori di quelle prescritte, i
volumi eccedenti non saranno comunque conteggiati: la direzione dei lavori si riserva inoltre di
accettare lo stato di fatto, ovvero di obbligare I'impresa ad eseguire a sua cura e spese tutti quei lavori
in terra o murati che si rendessero necessari per assicurare la funzionalita dell'opera a proprio giudizio
insindacabile.

Nel prezzo degli scavi € compreso ogni onere: per presenza di acqua nei cavi o per la relativa
educazione (acqua di fognatura compresa) e per le opere provvisionali di difesa delle acque stesse; per
I'esecuzione di scavi in acqua a qualsiasi profondita di materie ed anche melmose; per il carico, il
trasporto, lo scarico a rifiuto del materiale eccedente ai rinterri, ovvero lo scarico in deposito
provvisorio, e la ripresa e sistemazione a rinterro, del materiale di risulta che non fosse possibile
disporre lungo il cavo, per disfacimento delle massicciate e l'accatastamento del materiale
reimpiegabile, per la formazione, il mantenimento ed il disarmo di tutte le sbadacchiature e i
puntellamenti che si rendessero necessari per la demolizione di tutti i manufatti inutili indicati dalla
direzione lavori rinvenuti negli scavi, per la salvaguardia, la conservazione ed il corretto
funzionamento in corso di lavori di tutte le condotte, le canalizzazioni, i cavi e gli altri manufatti utili
rinvenuti negli scavi, per le soggezioni derivanti dal mantenimento della circolazione pedonale e
veicolare con le conseguenti opere provvisionali, segnalazioni stradali e vigilanza relativa.

b) Norme di valutazione

La larghezza delle fosse per i manufatti in cls semplice od armato, gettati in opera o prefabbricati
(pozzetti di ispezione di incrocio, salti di fondo, fondazioni ecc.) sara considerata pari alla larghezza di
progetto del manufatto (massimo ingombro).
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Per la posa in opera di condotte prefabbricate (tubi), la larghezza delle fosse (naturalmente
qualora lo scavo non sia incluso nel prezzo) sara computata a pareti verticali con la larghezza della
sezione di scavo pari alla larghezza della sagoma esterna di progetto della condotta di cm 20 per parte.

Art.98
TUBAZIONI

Saranno valutate a ml sull'asse con la detrazione della lunghezza misurata sui parametri interni
dei pozzetti e manufatti attraversati.

I prezzi relativi s'intendono per tubazioni funzionanti poste in opera secondo gli assi e le
livellature prescritte dalla direzione dei lavori con i giunti eseguiti a regola d'arte secondo altresi tutti
gli oneri e soggezioni elencati relativamente agli scavi, in quanto validi nell'esecuzione della posa e
giunzione delle condotte; nonché l'esecuzione di tutte le immissioni con forature e loro perfetta
stuccatura e l'apposizione dei tappi terminali.

Art.99
POZZETTI

I pozzetti di ispezione, di incrocio, o per salti gettati in opera verranno valutati a cm di altezza,
come dai disegni di progetto o da disposizioni della direzione lavori.

I pozzetti sifonati verranno valutati a corpo.

Nei rispettivi prezzi di elenco s'intendono compensati gli stampi di ogni forma, le centine, i
casseri e casseforme per il contenimento del calcestruzzo; le armature di legno di ogni sorta a sostegno
delle centine di cassoni, i palchi provvisori di servizio e l'innalzamento dei materiali.

Art.100
OPERE DIVERSE

a) Calcestruzzi di getto

Saranno pagati in genere a mc, escluso il ferro da impiegare per i cementi armati che sara pagato
a parte a kg sia che si tratti di getti per fondazioni, che per murature.

Nel prezzo dei calcestruzzi semplici ed armati sono sempre compresi tutti gli oneri dei casseri,
stampi, casseforme e cassette, le armature in legname, i palchi di servizio, nonché la posa in opera a
qualunque altezza e profondita.

b) Demolizioni

I prezzi si applicano al volume effettivo delle murature da demolire e comprenderanno tutti gli
oneri di sbadacchiature, puntellamenti ecc.

¢) Conglomerati bituminosi, strati di collegamento e di usura

I conglomerati bituminosi, siano essi formati per lo strato di collegamento o per il tappeto di
usura, verranno valutati secondo la superficie eseguita e secondo gli spessori indicati nei singoli
prezzi.

Nei relativi prezzi a mq o a volume sono compresi tutti gli oneri per la fornitura degli inerti e del
legante secondo le formule accettate o prescritte dalla direzione lavori, la fornitura e la stesa del
legante per ancoraggio, il nolo dei macchinari funzionanti per la confezione, il trasporto, la stesa e la
compattazione dei materiali, la mano d'opera, l'attrezzatura e quant'altro occorra per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.

Non verranno fatte detrazioni per le aree occupate dai pozzetti stradali, da caditoie e chiusini di
fognature ed acque.

d) Lavori in ferro e ghisa

Tutti i1 lavori in ferro o ghisa saranno in genere valutati a peso, con pesatura diretta fatta in
contraddittorio ed a spese dell'lmpresa esecutrice, con stesura del verbale di pesatura incluse la messa
in opera a due mani di verniciatura o coloritura su base di preparazione in minio.

Per il tondino di cemento armato si misureranno le lunghezze effettivamente poste in opera non
tenendo conto delle giunzioni e sovrapposizioni e si adotteranno i pesi unitari riportati, per i diversi
diametri, dal manuale dell'ingegnere.

e) Segnaletica orizzontale

11 lavoro verra valutato come segue:

— per la segnaletica orizzontale di nuovo impianto s'intende il lavoro completo di tracciatura e
verniciatura, mentre per il ripasso solo la verniciatura esclusa la tracciatura;

— le strisce continue e tratteggiate da cm 12 vengono computate a ml. sullo sviluppo totale;
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— le misurazioni vengono eseguite a mq per gli altri segni, secondo la superficie effettiva delle
segnalazioni, ad eccezione di:

1) scritte misurate secondo il rettangolo che circoscrive la lettera;

2) frecce misurate secondo il rettangolo che circoscrive la figura;

3) zebrature non pedonali misurate secondo la figura geometrica contenuta nel perimetro.

f) Cavi sotterranei

Verranno misurati a ml seguendo il tracciato e lungo l'asse dello scavo. Nel prezzo indicato
nell'allegato elenco sono state considerate le maggiori lunghezze per gli sprechi.

Nel prezzo ¢ pure compresa la nastratura delle derivazioni con nastro Keps o Schotch polivinilico
e sopra la nastratura verranno dati due strati di plastica liquida.

g) Sostegni

La posa dei sostegni armature di equipaggiamenti elettrici, di pozzetti, sara valutata a numero.
Nel prezzo delle singole voci € compreso 'onere del trasporto dei materiali al posto di impiego, siano
essi forniti dall'lmpresa esecutrice o dall'Amministrazione appaltante presso i propri magazzini. La
formazione della messa a terra sara compresa nel prezzo della posta dei sostegni.

L'impresa ¢ responsabile degli eventuali guasti dei materiali stessi che si verificassero dopo la
consegna, che s'intende effettuare nei luoghi sopra indicati.

h) Armature ed equipaggiamenti elettrici

Nei prezzi di posa e fornitura delle armature illuminanti ¢ compreso e compensato:

1) la fornitura e posa di tutti i materiali accessori necessari per eseguire il montaggio della
lampada, portalampada, alimentatore, reattore, e condensatori nell'interno dell'armatura a pi¢ d'opera;

2) tutte le prestazioni necessarie per eseguire le prove di funzionamento e regolazione del
complesso illuminante sia a pi¢ d'opera sia in opera;

3) tutte le prestazioni necessarie per la fornitura di tutti gli attrezzi quali scale, bilancini, ecc.
occorrenti per la posa in opera di tutte le apparecchiature (lampada, porta lampada, alimentatore) ecc.

i) Camerette

Le camerette d'ispezione verranno valutate a ml di altezza netta misurata dalla quota del piano di
scorrimento del liquame al piano di posa della boccaperta in ghisa.

Per tutte le opere non espressamente citate e descritte nei precedenti articoli si fara riferimento
alle prescrizioni di cui al relativo prezzo unitario di tariffa.

Art.101
PRESTAZIONI DI MANODOPERA IN ECONOMIA

Le prestazioni in economia diretta saranno assolutamente eccezionali e potranno verificarsi solo
per lavori del tutto secondari; in ogni caso non verranno riconosciute e compensate se non
corrisponderanno ad un preciso ordine ed autorizzazione preventiva della direzione lavori.

Per dette prestazioni si applicheranno i prezzi vigenti alla data della prestazione medesima e
determinati sulla base dei costi rilevati periodicamente e pubblicati a cura del Genio civile della
provincia in cui i lavori hanno luogo. Detti costi saranno aumentati del 13% per spese generali e del
10% per utili impresa. Alla percentuale per spese generali e utili si applichera il rialzo od il ribasso
contrattuale.

Art. 102
MATERIALI A PIE' D'OPERA, TRASPORTI E NOLI

I prezzi di elenco per i materiali a pi¢ d'opera, i trasporti ed i noli si applicheranno, con
l'incremento per spese generali ed utili impresa di cui all'articolo precedente e previa deduzione del
ribasso contrattuale solo:

— alle forniture dei materiali che I'lmpresa esecutrice € tenuto a fare a richiesta della direzione
lavori, come ad esempio somministrazioni per lavori in economia, provviste di ghiaia o pietrisco da
impiegarsi nei ritombamenti in sostituzione dei materiali provenienti dagli scavi;

— alla valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione d'ufficio o nel caso di
rescissione coattiva o scioglimento del contratto;

— alla valutazione dei materiali per l'accreditamento del loro importo in partita provvisoria negli
stati di avanzamento, ai sensi dell'art.34 del Capitolato Generale d'Appalto;

— alla valutazione delle provviste a pi¢ dopera che dovessero venire rilevate
dall' Amministrazione quando, per variazioni da essa introdotte, non potessero piu trovare impiego nei
lavori;

43



— alla prestazione dei mezzi di trasporto od ai noli di mezzi d'opera dati "a caldo" per
l'esecuzione di lavori in economia diretta.

I detti prezzi serviranno anche per la formazione di eventuali nuovi prezzi ai quali andra
applicato il rialzo od il ribasso contrattuale.

Nei prezzi di materiali ¢ compresa ogni spesa accessoria per dare gli stessi a pi¢ d'opera pronti
per il loro impiego; in quelli dei trasporti e dei noli ¢ compresa la retribuzione del conduttore e tutte le
spese di ammortamento, manutenzione, carburante, lubrificante, tasse ecc.
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