



# CITTA' DI POLICORO

PROVINCIA DI MATERA



tav. U10

## STIMA DELLA SICUREZZA

*Redatto ai sensi dei Decreti Legislativi 494/96 e 528/99 e ss.mm.ii.*

**OGGETTO:** Attuazione Opere di Urbanizzazioni -Comparto Edilizio C3/6

**COMMITTENTI:**

sig. **FERRULLI Emanuele**, (Codice Fiscale FRR MNL 48R19 A225S), nato a ALTAMURA (Ba) il 19/10/1948 e residente in ALTAMURA alla VIA BARCELLONA n. 10, in nome e per conto della Società **MAIN STREET SRL** con sede in ALTAMURA (Ba) alla Via BARCELLONA n.10,

Policoro lì 17/02/2015

Il Coordinatore per la Sicurezza

Il Committente

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO					
Path	TITOLO	Importo Lavori	Sicurezza	% sul totale	TOTALE
		euro	%		euro
0.1	Realizzazione della recinzione e degli accessi del cantiere				€ 500,00
0.2	Realizzazione dell'impianto elettrico del cantiere				€ 600,00
0.3	Realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere				€ 250,00
A.s)	Lavori viabilità stradale	€ 104 259,09	1,12%	25%	€ 1 162,50
A.b)	Rete fogna bianca	€ 3 376,70	20,66%	15%	€ 697,50
A.f)	Rete fogna nera	€ 4 078,29	17,10%	15%	€ 697,50
A.i)	Rete pubblica illuminazione ed energia	€ 11 244,97	6,20%	15%	€ 697,50
A.e)	Rete telefonica	€ 4 962,39	4,69%	5%	€ 232,50
A.g)	Rete Metano	€ 2 927,40	7,94%	5%	€ 232,50
A.p)	Rete Aquedotto	€ 6 172,63	3,77%	5%	€ 232,50
A.)	Verde pubblico	€ 55 653,69	1,25%	15%	€ 697,50
	<b>Totale lavori a corpo</b>	<b>€ 192 675,16</b>		<b>100,00%</b>	<b>€ 6 000,00</b>

**TOTALE in euro**

**6.000,00**

Policoro lì 17/02/2015

il Tecnico