



CITTA' DI POLICORO

- PROVINCIA DI MATERA -

C.A.P. 75025 TEL. 0835/9019 111 - FAX 0835/972114 - P. IVA: 00111210779

www.policoro.gov.it - posta@policoro.gov.it



COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

III SETTORE TECNICO

N° 705

DEL 28/06/2016

N. 287 DI SETTORE DEL 28/06/2016

OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO PUBBLICO IN ZONA LIDO. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CUP: C87B14000240002. CIG: 671926835D. NUMERO GARA SIMOG: 6444640.

Premesso che:

- con deliberazione n.88/2012 del CIPE, avveniva la programmazione risorse del Fondo di sviluppo e Coesione 2007/2013 ex PAR per la Basilicata – scheda di progetto n.10 “Completamento e rafforzamento Pacchetti Turistici Integrati (PIOT)”;
- con D.G.R. n.708 del 20 giugno 2014 veniva approvato uno stanziamento in favore di questo Comune, per la realizzazione di un intervento infrastrutturale denominato “Realizzazione parco pubblico in zona Lido” per un importo di € 400.000,00;
- l’opera di che trattasi è inserita nel programma delle opere pubbliche 2013-2015, nel bilancio 2013 e che sono stati previsti i necessari capitoli di spesa;
- con Determina del III Settore n. 242/506 del 08/04/2015 si affidava, ai sensi del “Regolamento per la disciplina dei contratti”, approvato con atto di Consiglio Comunale n. 26 del 27 novembre 2012, modificato con atto di Consiglio Comunale n. 22 del 03 set 2014, l’incarico di

redazione di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché la direzione lavori e coordinamento della sicurezza per la realizzazione del progetto denominato "parco pubblico in zona lido" all'ing. Flavio Pugliese, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Matera, al n.ro B/13, C.F. PGL FLV69SIOL0490, P. I.V.A 01106480773;

- con D.G.C. n. 77 del 07/06/2016 si approvava il progetto esecutivo, denominato "parco pubblico in zona lido" redatto dal progettista incaricato ing. Flavio Pugliese, dell'importo complessivo di € 400.000,00 di cui € 320.300,05 per lavori, comprensivi di € 9.643,33 per oneri della sicurezza, ed € 79.699,95 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Vista la nota n. 85648 di prot. del 26/05/2016, acquisita al protocollo generale di questo ente al n. 13452 in data 26/05/2016, con la quale l'ente finanziatore, Regione Basilicata, comunicava la necessità di addivenire ad assumere una obbligazione giuridicamente vincolante (OGV) (Aggiudicazione Provvisoria) entro il 30.06.2016 pena la revoca del finanziamento;

Vista la determina a contrattare n. 251/629 del 10/06/2016 con la quale si approvavano gli atti di gara e si indiceva una gara d'appalto mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del vigente D.lgs. 50/2016, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del medesimo codice, al fine di affidare l'appalto dei lavori di realizzazione di un parco pubblico in zona lido, con importo complessivo a base di gara € 320.300,05, compresi gli oneri della sicurezza per € 9.643,33 non soggetti a ribasso, oltre Iva.

Dato Atto che entro il suddetto termine, giusta elenco dell'ufficio protocollo del 20/06/2016, pervenivano n. 63 plichi;

Visti i verbali relativi alle operazioni della gara in argomento, tenutesi in data 21/06/2016, 22/06/2016 e 23/06/2016, allegati in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale, come trasmessi dalla C.U.C. con nota n. 16051 di prot. del 28/06/2016, con i quali si propone l'aggiudicazione alla ditta COLUCCI GARDEN S.r.l. via Taranto Km. 2,000 n. 15, 74015 - Martina Franca (TA) - P. Iva 02626130732 con il ribasso del 33,412% sull'importo a base di gara soggetto a ribasso, e quindi, con l'importo complessivo di € 216.503,43 (€ 310.656,72 importo netto a base di gara - € 103.796,62 corrispondente al ribasso offerto del 33,412% + € 9.643,33 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), oltre Iva.

Dato Atto che sono state avviate le procedure di verifica dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 32 - comma 7 del vigente D.lgs. 50/2016;

Ritenuto che, solo a seguito del perfezionamento delle procedure di verifica dei prescritti requisiti, l'aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del vigente d.lgs. n. 50/2016;

Visti gli atti di ufficio;

Visti il:

- D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti);
- D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. (Regolamento di Attuazione del Codice dei Contratti) per quanto applicabile nel periodo transitorio;

Verificata la proposta di aggiudicazione ai sensi ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D.lgs. 50/2016;

Ritenuto dover esprimere parere favorevole sotto il profilo della regolarità amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n.267/2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. D) della L. n. 213/2012;

DETERMINA

Di Approvare, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione secondo le risultanze delle operazioni di gara per l'affidamento dei lavori indicati in oggetto come risulta dai verbali del 20/06/2016, del 21/06/2016 e del 22/06/2016, allegati in copia alla presente

per farne parte integrante e sostanziale, alla ditta COLUCCI GARDEN S.r.l. via Taranto Km. 2,000 n. 15, 74015 – Martina Franca (TA) - P. Iva 02626130732.

Di Aggiudicare ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D.lgs. 50/2016, la gara dei lavori di "REALIZZAZIONE DI UN PARCO PUBBLICO IN ZONA LIDO" in favore dell'impresa COLUCCI GARDEN S.r.l. via Taranto Km. 2,000 n. 15, 74015 – Martina Franca (TA) - P. Iva 02626130732, con il ribasso del 33,412% sull'importo a base di gara soggetto a ribasso e, quindi, con l'importo complessivo di € 216.503,43 (€ 310.656,72 importo netto a base di gara soggetto a ribasso - € 103.796,62 corrispondente al ribasso offerto del 33,412% + € 9.643,33 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), oltre Iva.

Di Dare Atto che:

- l'aggiudicazione diverrà efficace a seguito del perfezionamento delle procedure di verifica dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 32 comma 8 del vigente D.lgs. 50/2016;
- verrà data comunicazione dell'aggiudicazione ai controinteressati ai sensi dell'art. 76 comma 5 del D.lgs. 50/2016 e si darà pubblicazione dell'esito di gara;
- alla spesa si farà carico sul cap. 571/5 - imp. n. 406/2016 (finanziamento Regionale).

Di Rendere Noto che il Responsabile del Procedimento è l'ing. Massimo Delli Veneri.

Di Trasmettere copia del presente atto, per gli adempimenti di rispettiva competenza, a:

- Dirigenti del I e II Settore;
- Responsabile del Servizio LL.PP.;
- Responsabile del Servizio Gare – Contratti - Ordinanze;
- Responsabile del Servizio Informatico per la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente.

La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata all'albo pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi.

L'incaricato delle fasi
endoprocedimentali di competenza

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL. PP.
F. V. (Ing. Massimo Delli Veneri)

Il Dirigente
F.to Ing. Salvatore Pietrantonio
DEMARCO
UFFICIO TECNICO



Eventuale:

Annotazione ex C. 5 art. 3 controllo preventivo del Regolamento Controlli Interni CC /1/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 153, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000.

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

La copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato sull'intervento n. _____ - capitolo _____ al n. _____ in data odierna.

Nella residenza comunale, li 12 8 GIU 2016




IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. Ivano VITALE

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio

Dal Municipio li, 12 8 GIU 2016



N. _____ del Registro delle

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione n. 705 del 28/06/2016, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Data _____

Il Responsabile delle Pubblicazioni



COMUNE DI POLICORO

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

COMUNE DI BERNALDA



**GARA A PROCEDURA APERTA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO PUBBLICO
IN ZONA LIDO – CUP: C87B14000240002 – CIG 671926835D.**

VERBALE DI GARA n. 1

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno **duemilasedici**, il giorno **ventuno** del mese di **giugno**, alle ore **10,45**, presso la Residenza Comunale, nella Sala Riunioni dell'U.T.C., in seduta pubblica.

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale di Policoro n. 34 del 17.12.2015 e del Consiglio Comunale di Bernalda n. 49 del 21.12.2015 è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione in forma associata tra i due Comuni delle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori secondo quanto previsto dal sopra citato art. 33, comma 3-bis del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., mediante costituzione di un ufficio comune operante quale Centrale Unica di Committenza;
- in data 12.01.2016 i legali rappresentanti del Comune di Policoro e del Comune di Bernalda hanno sottoscritto la convenzione come sopra approvata;
- con Decreto n. 1 del 25.01.2016 del Sindaco del Comune di Policoro si è proceduto alla nomina del Responsabile e del Vice-Responsabile della C.U.C., individuandole, rispettivamente, nell'ing. Salvatore Pietrantonio Demarco e nel geom. Salvatore Fiore;
- con determinazione del Responsabile della C.U.C. n. 1 del 27.01.2016 si è proceduto alla costituzione della struttura organizzativa della Centrale Unica di Committenza;
- con determina dirigenziale del 3° Settore n. 251/629 del 10.06.2016, si stabiliva, tra l'altro, di:
 - indire, una gara d'appalto mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del vigente D.lgs. 50/2016, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del medesimo codice, al fine di affidare l'appalto dei lavori di realizzazione di un parco pubblico in Zona Lido con importo complessivo a base di gara di € 320.300,05, compresi gli oneri della sicurezza per € 9.643,33, non soggetti a ribasso, oltre Iva;
 - approvare il bando di gara ed i relativi modelli, allegati alla stessa determina;
 - di pubblicare la documentazione della gara, ai sensi dell'art. 36 del vigente D.lgs. n. 50/2016, sul sito istituzionale ed all'Albo online del Comune di Policoro, sui siti informatici dell'Osservatorio Regionale e del Ministero delle Infrastrutture;
 - fissare il termine di ricezione delle offerte in giorni 10 (dieci), ai sensi dell'art. 36 – comma 9 del vigente D.lgs. n. 50/2016 decorrenti dalla data di pubblicazione del bando;

- o con la pubblicazione del bando è venuta a determinarsi la scadenza della presentazione delle offerte per le ore 12:00 del 20.06.2016 e la seduta di gara per le ore 10:00 del 21.06.2016;
- e entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, giusta elenco dell'ufficio protocollo del 20.06.2016, sono pervenuti i plichi delle ditte sotto elencate:

N.	DITTE	PROT. N.	DATA	ORA
1	IMPRESA APPALTI E COSTRUZIONI CIVILI S.R.L. – VIA VITTIME DEL LAVORO DI BRIDGEPORT, 70 - 82027 PONTELANDOLFO	15101	16/06/2016	12,55 corriere
2	EDIL.CO – VIA T. STIGLIANI, 72 - MATERA	15183	17/06/2016	9,40 Cons. a mani
3	COLUCCI GARDEN S.R.L. – VIA TARANTO KM. 2.15 - MARTINA FRANCA	15185	17/06/2016	9,50 Cons. a mani
4	SIA GARDEN S.R.L. IMPIANTI DI MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI – VIA PONTEDASSIO, 12 ROMA	15202	17/06/2016	10,45 RACCOMANDATA
5	IMPRESA DEL PRETE S.R.L. – VIA A. VOLTA N. 119 - MELFI	15203	17/06/2016	10,45 RACCOMANDATA
6	IMPRESA COSTRUZIONI – FORASTIERE ROMEO – VIA KENNEDY N. 4 - LATRONICO	15205	17/06/2016	10,45 RACCOMANDATA
7	SICILVERDE S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE VIA MURI BIANCHI N. 15 - ACI S. ANTONIO (CT)	15207	17/06/2016	10,45 RACCOMANDATA
8	IPOMAGI S.R.L. VIA DEI MALATESTA N. 38B ROMA	15208	17/06/2016	10,45 RACCOMANDATA
9	TECNOAMBIENTE S.R.L. VIA ROMA N. 101 MELITO DI NAPOLI	15210	17/06/2016	10,45 RACCOMAATA
10	COMPAGNIA G.R.S. S.R.L. VIA CANFORA N. 144 CATANIA	15212	17/06/2016	10,45 RACCOMANDATA
11	LE.GA. S.R.L. – VIA PLATEA N. 3 STERNATIA	15214	17/06/2016	10,45 RACCOMANDATA
12	GUGLIELMO COSTRUZIONI S.R.L. VIA GRAMSCI N. 2 CANNOLE	15217	17/06/2016	10,45 RACCOMANDATA

13	CARUSO GEOM. ROCCO S.R.L. VIA SAN DONATO S.N. PISTICCI	15219	17/06/2016	10,45 RACCOMANDATA
14	EDIL STRADE S.N.C. DEI F.LLI DONNOLI ZONA P.I.P. S.N. GUARDIA PERICARA	15220	17/06/2016	10,45 RACCOMANDATA
15	CO.LE.FOR DI PUZZIFERRI ANNA E SQUEO MAURO S.N.C. - VIA DON G. COLANGELO, 9 GRAVINA IN PUGLIA	15221	17/06/2016	10,45 RACCOMANDATA
16	EUPHORBIA S.R.L. VIA MEDINA N. 40 NAPOLI	15223	17/06/2016	10,45 RACC. A.R.
17	S.O.S. VERDE S.R.L. VICO ROSE, 1 MELITO	15224	17/06/2016	10,45 RACC. A.R.
18	CAVE SINNI S.R.L. VIA SIRIS N. 8 POLICORO	15225	17/06/2016	10,55 CON. A MANI
19	ECOVERDE S.R.L. VIA OBERDAN N. 96 LECCE	15226	17/06/2016	11,20 CORRIERE
20	VIVAI BARRETTA S.R.L. VIA CIRCUM.ZIONE ESTERNA MELITO N. 6 MELITO DI NAPOLI	15227	17/06/2016	11,20 CORRIERE
21	IMPRESIM S.R.L. - VIA NAZIONALE N. 252 PADULA	15228	17/06/2016	11,20 CORRIERE
22	ATI CAPOGRUPPO MANDANTE COSTRUIRE S.R.L.S. C.DA CONCISTOCCHI - RENDE - MANDANTE IMPRESA DONATO GEOM. FRANCO CORSO UMBERTO, 136 - TERRANOVA DA SIBARI	15239	17/06/2016	12,10 CONS. A MANI
23	COSMIC IMPIANTI S.R.L. VIA ARTE DELLA PIETRA, 22 MANFREDONIA	15269	17/06/2016	13,20 CORRIERE
24	GEO CANTIERI DEL GEOM. LEO LUIGI VIA C. PISACANE, 7/B SALA CONSILINA	15294	20/06/2016	8,50 CONS. A MANI

25	MAGAZZILE ROCCO ANTONIO S.R.L. UNIPERSONALE S.S. 7 APPIA KM. 632 + 350 MASSAFRA	15302	20/06/2016	9,10 RACC. A. R.
26	CONSORZIO STABILE DINAMICO VIA DELLE QUATTRO FONTANE N. 130 ROMA	15330	20/06/2016	9,18 CONS. A MANI
27	ATI PACE ROCCO COSTRUZIONI S.R.L. - VIA LAVANGONE N. 73 POTENZA VARIAN S.R.L. VIA DELLA CENTRALE, 1/B GUALDO CATTANEO (PG)	15331	20/06/2016	9,40 CONS. A MANI
28	NEW GREEN S.R.L. UINIPERSONALE VIA LIMITONE N. 21 CASAPESENNA (CE)	15332	20/06/2016	9,41 RACCOMANDATA
29	R.T.I.: CONSORZIO STABILE LUCANIA APPALTI S.C.A.R.L. (MANDATARIA/CAPOGRUPPO) VIA MESSINA, 201 POTENZA D'AMATO GIUSEPPE (MANDANTE) VIA SIRIS. N. 41 POLICORO	15337	20/06/2016	9,52 CONS. A MANI
30	A.T.I. IMPRESA CAPOGRUPPO GUARINO COSTRUZIONI S.R.L. CORSO VITTORIO EMANUELE N. 70 FARDELLA (PZ) E IMPRESA MANDANTE MAURO MARIO SAVINO S.R.L. VIA IV NOVEMBRE N. 4 GENZANO DI LUCANIA (PZ)	15338	20/06/2016	9,52 CONS. A MANI
31	TENNIS TECNICA S.R.L. S.P. MODUGNO-PALESE BARI	15343	20/06/2016	9,53 CONS. A MANI
32	GI.CA.RO. EREDI CUDEMO S.R.L. VIALE ITALIA, 4 SANT'ARCANGELO (PZ)	15345	20/06/2016	9,56 CONS. A MANI

33	FORLEO S.R.L. UNIPERSONALE PIAZZA TRE TORRI N. 8 MATERA	15346	20/06/2016	10,00 CONS. A MANI
34	VERBICARO S.A.S. COSTRUZIONI GENERALI C.DA MADONNA DELLE GRAZIE N. 10 MORANO CALABRO (CS)	15347	20/06/2016	10,16 Con. A mani
35	EREDI BERNARDO S.N.C. DI BERNARDO VINCENZO & C. VIA NOCE TORDIGNO, 34 GALLICCHIO (PZ)	15348	20/06/2016	10,19 CONS. A MANI
36	MAROTTA S.R.L. C/DA ABBAZIA PIETRAPERTOSA (PZ)	15351	20/06/2016	10,24 CONS. A MANI
37	TE.M.A.S. S.R.L. VIA MOLISE N. 2 NAPOLI	15353	20/06/2016	10,26 CON. A MANI
38	VALORI S.C.A.R.L. CONSORZIO STABILE VIA MARIANNA DIONIGI N. 43 ROMA	15355	20/06/2016	10,30 CONS. A MANI
39	GARDEN DESIGN S.R.L. VIA CORSICA N. 23 GRAVINA IN PUGLIA (BA)	15363	20/06/2016	10,43 CON. A MANI
40	TERZO MILLENNIO SOC. COOP. C.DA GRAVIGLIONE C.S. GRAVINA IN PUGLIA (BA)	15365	20/06/2016	10,44 CONS. A MANI
41	COMPAT S.C. A.R.L. VIA GIULIO CESARE N. 71 ROMA	15366	20/06/2016	10,45 CON. A MANI
42	ATI GIAMPETRUZZI S.R.L. -IMPRESA CAPOGRUPPO /MANDATARIA VIA TARANTO N. 11 TARANTO SANTERAMO IN COLLE (BA) IMPRESA MANDANTE A.V.I.M. AGRICOLA VIVAISTICA MERIDIONALE SOC. COOP. AGRICOLA S.S.106 BIVIO CHIATONA, SNC PALAGIANO (TA)	15367	20/06/2016	10,47 CONS. A MANI

43	MEDIT COSTRUZIONI S.R.L. ZONA P.I.P. LOTTO N. 1 TURSI (MT)	15368	20/06/2016	10,52 CONS. A MANI
44	DI MURGOLO DOMENICO & FIGLI S.R.L. S.P. TRIGGIANO-BARI-CARBONARA KM. 0,800 CAPURSO (BA)	15369	20/06/2016	10,53 RACC. A.R.
45	MARI.VERD.S.R.L. VIVAI IMPIANTI E MANUTENZIONE VIA G. MATTEOTTI, 6 GRAVINA IN PUGLIA (BA)	15379	20/06/2016	10,53 RACC. A.R.
46	ALBERGHINA VERDE AMBIENTE S.R.L. - VIA TOMMASCO N. 24 SAN GIAVINO MONREALE (VS)	15373	20/06/2016	10,53 RACC. A. R.
47	EDILBAT S.R.L. VIA DON NICOLARAGNO, 41 TRANI (BT)	15374	20/06/2016	10,53 RACCOMANDATA
48	FG COSTRUZIONI E SERVIZI S.R.L. C.DA VERDERUOLO, 93/H POTENZA	15375	20/06/2016	10,53 RACCOMANDATA
49	AZIENDA VIVAISTICA MARRONE FORNITURE APPALTI GENERALI S.R.L. VIA ROMA, 58 MELITO DI NAPOLI	15378	20/06/2016	10,53 RACCOMANDATA
50	GRIECO COSIMO DAMIANO S.R.L. VIA SCHWARTZ, 24 BERNALDA (MT)	15379	20/06/2016	10,54 CONS. A MANI
51	SMEDA S.R.L. IMPRESA DI COSTRUZIONI ZONA P.I.P. LOTTO N. 2 TURSI (MT)	15380	20/06/2016	11,07 CONS. A MANI
52	ROGU COSTRUZIONI S.R.L. VIA F. CRISPI, 88 CATANZARO	15383	20/06/2016	11,04 CONS. A MANI
53	IMPRESA CARLING COSTRUZIONI S.R.L. VIA P. TOSCANI N. 37 ORIOLO (CS)	15384	20/06/2016	11,04 CONS. A MANI
54	IMPRESA PERRONE GEOM. ANTONIO VIA CARDAME N. 75 CORIGLIANO CALABRO (CS)	15385	20/06/2016	11,04 CONS. A MANI

55	BONIFICO GROUP VIA GENERALE GIORDANO ORSINI N. 5 NAPOLI	15386	20/06/2016	11,08 CONS. A MANI
56	CO.GE.CA. S.R.L. VIA CAMPIA N, 51 ANGRI	15387	20/06/2016	11,10 CORRIERE
57	SGROMO COSTRUZIONI S.R.L. CONTRADA SAN NICOLA SNC MAIDA (CZ)	15389	20/06/2016	11,10 CORRIERE
58	TAGLIENTE COSTRUZIONI S.R.L. IN AVELLINO CON "TECNO COSTRUZIONI S.R.L. VIA LIGURIA N. 9 GANGI (PA)	15391	20/06/2016	11,15 CONS. A MANI
59	C.M.G. SOCIETA' COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. IMPRESA CAPOGRUPPO MANDATARIA VIA G. DI VITTORIO S.N.C. GRASSANO (MT)	15394	20/06/2016	11,20 CONS. A MANI
60	AZIENDA AGRICOLA VIVAISTICA PICHICHERO PASQUALE VIA PER ACQUAVIVA KM. 1 CASANO DELLE MURGE (BA)	15395	20/06/2016	11,35 CONS. A MANI
61	TEKA.CO S.R.L. VIALE CATONE SNC POLICORO (MT)	15398	20/06/2016	11,40 CONXS. A MANI
62	DUE T GESTIONI E COSTRUZIONI S.R.L. VIA MATTEOTTI N. 2 ROTONDELLA (MT)	15399	20/06/2016	11,43 CONS. A MANI
63	VIVAI ANTONIO MARRONE S.R.L. VICO PALAZZO N. 1 MELITO (NA)	15402	20/06/2016	11,49 POSTA PRIORITARIA

TUTTO CIO' PREMESSO

si è riunito il Seggio di gara, costituito con disposizione del Responsabile della C.U.C. Comune di Policoro – Comune di Bernalda prot. n. 15412 del 20.06.2016, con il Presidente della gara, ing. Salvatore Pietrantonio Demarco- Responsabile della CUC, assistito dalle sig.re Adele Maria

Mitidieri con funzioni di testimone e Anna Carmela Paladino con funzioni di testimone e di verbalizzante, il quale procede alle operazioni di gara.

Sono presenti, per assistere alle operazioni di gara, i sigg.:

- Cuccaro Antonio legale rappresentante della ditta Garden Design srl di Gravina;
- Dilorenzo Antonio delegato della Ditta Medit Costruzioni srl di Tursi, giusta delega del 21.06.2016 che viene acquisita agli atti della gara;
- Greco Davide delegato della Ditta Smeda srl di Tursi, giusta delega del 21.06.2016 che viene acquisita agli atti di gara.

Dichiarata aperta la gara, il Presidente, dopo aver ricordato l'oggetto, le modalità di gara, l'importo dell'appalto, procede all'esame dei n. 63 plichi pervenuti; constata e fa' constatare che gli stessi sono regolarmente chiusi e controfirmati sui lembi di chiusura, con la relativa dicitura della gara, ne accerta la denominazione e l'arrivo al protocollo, rilevando che tutti i plichi sono pervenuti entro il termine di scadenza delle ore 12:00 del 20.06.2016 e, pertanto, vengono ammessi alla prosecuzione della gara.

Preliminarmente il Presidente dà atto che, ai sensi del bando di gara e dell'art. 97 – c. 8 del D.lgs. n. 50/2016, sempre che le offerte ammesse siano in numero superiore a 10, si procederà, ai fini dell'anomalia, al sorteggio del metodo, ai sensi dell'art. 98 – c. 2 di detto decreto, prima dell'apertura delle buste B contenenti le offerte; intanto si procede al sorteggio del coefficiente da applicarsi ai sensi dell'art. 97 – c. 2 lettera e) nel caso in cui dovesse essere sorteggiato come metodo quello indicato alla stessa lettera e). Il sorteggio viene effettuato dal dipendente sig. Rocco Marino ed il coefficiente sorteggiato risulta di valore "1".

Il Presidente prende atto che il bando di gara, all'art. 5 – Modalità di presentazione del plico di offerta, deve contenere la Busta A- DOCUMENTI AMMINISTRATIVI e la Busta B – OFFERTA ECONOMICA ciascuna delle quali a sua volta, a pena di esclusione, dovrà essere chiusa e sigillata e riportare gli estremi del concorrente, la busta con la documentazione amministrativa per la partecipazione alla gara deve contenere la documentazione elencata nel bando di gara.

La Busta B – OFFERTA ECONOMICA deve contenere un'unica offerta economica, in un unico originale e dovrà essere firmata in ogni pagina dal legale rappresentante dell'Impresa singola o dell'Impresa Capogruppo di Associazione Temporanea di Imprese o del Consorzio, l'offerta non dovrà contenere alcuna riserva o condizione, pena l'annullamento della stessa, inoltre dovrà essere allegata la fotocopia del documento di identità del firmatario.

Il Presidente passa, poi, all'apertura del **plico n. 1 (ditta Appalti Costruzioni Civili s.r.l.)**, verifica che lo stesso contiene le n. 2 buste (A-B), regolarmente chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura; procede all'apertura della busta A-DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ed alla verifica della correttezza formale e sostanziale della documentazione allegata, come richiesto dagli atti di gara. Quindi, accertatane la regolarità e preso atto che ha richiesto il subappalto, il Presidente **AMMETTE** la Ditta alla gara.

Il Presidente passa, poi, all'apertura del **plico n. 2 (ditta Edil.Co)**, verifica che lo stesso contiene le n. 2 buste (A-B), regolarmente chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura; procede all'apertura della busta A-DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ed alla verifica della correttezza formale e sostanziale della documentazione allegata, come richiesto dagli atti di gara. Quindi, accertatane la regolarità e preso atto che ha richiesto il subappalto, il Presidente **AMMETTE** la Ditta alla gara.

Il Presidente passa, poi, all'apertura del **plico n. 3 (ditta Colucci Garden s.r.l.)**, verifica che lo stesso contiene le n. 2 buste (A-B), regolarmente chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura; procede all'apertura della busta A-DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ed alla verifica della correttezza formale e sostanziale della documentazione allegata, come richiesto dagli atti di gara. Quindi, accertatane la regolarità e preso atto che ha richiesto il subappalto, il Presidente **AMMETTE** la Ditta alla gara.

Alle ore 11:50 si allontanano dalla seduta di gara il sig. Greco Davide, delegato della ditta Smeda srl di Tursi, e il sig. Cuccaro Antonio, legale rappresentante della Ditta Garden Design di Gravina.

Il Presidente passa, poi, all'apertura del **plico n. 4 (ditta Sia Garden s.r.l.)**, verifica che lo stesso contiene le n. 2 buste (A-B), regolarmente chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura; procede all'apertura della busta A-DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ed alla verifica della correttezza formale e sostanziale della documentazione allegata, come richiesto dagli atti di gara. Quindi, accertatane la regolarità e preso atto che ha richiesto il subappalto, il Presidente **AMMETTE** la Ditta alla gara.

Il Presidente passa, poi, all'apertura del **plico n. 5 (ditta Del Prete s.r.l.)**, verifica che lo stesso contiene le n. 2 buste (A-B), regolarmente chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura; procede all'apertura della busta A-DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ed alla verifica della correttezza formale e sostanziale della documentazione allegata, come richiesto dagli atti di gara. Quindi, accertatane la regolarità e preso atto che ha richiesto il subappalto, il Presidente **AMMETTE** la Ditta alla gara.

Il Presidente passa, poi, all'apertura del **plico n. 6 (ditta Forastiere Romeo)**, verifica che lo stesso contiene le n. 2 buste (A-B), regolarmente chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura; procede all'apertura della busta A-DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ed alla verifica della correttezza formale e sostanziale della documentazione allegata, come richiesto dagli atti di gara. Quindi, accertatane la regolarità e preso atto che ha richiesto il subappalto, il Presidente **AMMETTE** la Ditta alla gara.

Il Presidente passa, poi, all'apertura del **plico n. 7 (ditta Sicilverde s.r.l. Società Unipersonale)**, verifica che lo stesso contiene le n. 2 buste (A-B), regolarmente chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura; procede all'apertura della busta A-DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ed alla verifica della correttezza formale e sostanziale della documentazione allegata, come richiesto dagli atti di gara. Quindi, accertatane la regolarità e preso atto che ha richiesto il subappalto, il Presidente **AMMETTE** la Ditta alla gara.

Il Presidente passa, poi, all'apertura del **plico n. 8 (ditta Ipomagi s.r.l.)**, verifica che lo stesso contiene le n. 2 buste (A-B), regolarmente chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura; procede all'apertura della busta A-DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ed alla verifica della correttezza formale e sostanziale della documentazione allegata, come richiesto dagli atti di gara. Quindi, accertatane la regolarità e preso atto che ha richiesto il subappalto, il Presidente **AMMETTE** la Ditta alla gara.



Il Presidente passa, poi, all'apertura del plico n. 9 (ditta **Tecnoambienti s.r.l.**), verifica che lo stesso contiene le n. 2 buste (A-B), regolarmente chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura; procede all'apertura della busta A-DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ed alla verifica della correttezza formale e sostanziale della documentazione allegata, come richiesto dagli atti di gara. Quindi, accertatane la regolarità e preso atto che ha richiesto il subappalto, il Presidente **AMMETTE** la Ditta alla gara.

Il Presidente passa, poi, all'apertura del plico n. 10 (ditta **Compagnia G.R.S. s.r.l.**), verifica che lo stesso contiene le n. 2 buste (A-B), regolarmente chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura; procede all'apertura della busta A-DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ed alla verifica della correttezza formale e sostanziale della documentazione allegata, come richiesto dagli atti di gara. Quindi, accertatane la regolarità e preso atto che ha richiesto il subappalto, il Presidente **AMMETTE** la Ditta alla gara.

Il Presidente passa, poi, all'apertura del plico n. 11 (ditta **LE.GA. s.r.l.**), verifica che lo stesso contiene le n. 2 buste (A-B), regolarmente chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura; procede all'apertura della busta A-DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ed alla verifica della correttezza formale e sostanziale della documentazione allegata, come richiesto dagli atti di gara. Quindi, accertatane la regolarità e preso atto che ha richiesto il subappalto, il Presidente **AMMETTE** la Ditta alla gara.

Il Presidente passa, poi, all'apertura del plico n. 12 (ditta **Guglielmo Costruzioni s.r.l.**), verifica che lo stesso contiene le n. 2 buste (A-B), regolarmente chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura; procede all'apertura della busta A-DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ed alla verifica della correttezza formale e sostanziale della documentazione allegata, come richiesto dagli atti di gara. Quindi, accertatane la regolarità e preso atto che ha richiesto il subappalto, il Presidente **AMMETTE** la Ditta alla gara.

Il Presidente passa, poi, all'apertura del plico n. 13 (ditta **Caruso Geom. Rocco s.r.l.**), verifica che lo stesso contiene le n. 2 buste (A-B), regolarmente chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura; procede all'apertura della busta A-DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ed alla verifica della correttezza formale e sostanziale della documentazione allegata, come richiesto dagli atti di gara. Quindi, accertatane la regolarità e preso atto che ha richiesto il subappalto, il Presidente **AMMETTE** la Ditta alla gara.

Il Presidente passa, poi, all'apertura del plico n. 14 (ditta **Edil Strade s.n.c. dei F.lli Donnoli**), verifica che lo stesso contiene le n. 2 buste (A-B), regolarmente chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura; procede all'apertura della busta A-DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ed alla verifica della correttezza formale e sostanziale della documentazione allegata, come richiesto dagli atti di gara. Quindi, accertatane la regolarità e preso atto che ha richiesto il subappalto, il Presidente **AMMETTE** la Ditta alla gara.

Il Presidente passa, poi, all'apertura del plico n. 15 (ditta **CO.LE.FOR di Puzziferri Anna e Squeo Mauro s.n.c.**), verifica che lo stesso contiene le n. 2 buste (A-B), regolarmente chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura; procede all'apertura della busta A-DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ed alla verifica della correttezza formale e sostanziale della documentazione allegata, come richiesto dagli atti di gara. Quindi, accertatane la regolarità e preso atto che ha richiesto il subappalto, il Presidente **AMMETTE** la Ditta alla gara.

Il Presidente passa, poi, all'apertura del plico n. 16 (ditta **Euphorbia s.r.l.**), verifica che lo stesso contiene le n. 2 buste (A-B), regolarmente chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura;

procede all'apertura della busta A-DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ed alla verifica della correttezza formale e sostanziale della documentazione allegata, come richiesto dagli atti di gara. Quindi, accertatane la regolarità e preso atto che ha richiesto il subappalto, il Presidente **AMMETTE** la Ditta alla gara.

Il Presidente passa, poi, all'apertura del **plico n. 17 (ditta S.O.S. Verde s.r.l.)**, verifica che lo stesso contiene le n. 2 buste (A-B), regolarmente chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura; procede all'apertura della busta A-DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ed alla verifica della correttezza formale e sostanziale della documentazione allegata, come richiesto dagli atti di gara.

Prende atto che l'impresa intende utilizzare l'istituto dell'avvalimento con l'impresa MA.Mi srl di Lainate (MI) e ha richiesto subappalto; quindi, accertata la regolarità della documentazione amministrativa, il Presidente **AMMETTE** la Ditta alla gara.

Il Presidente passa, poi, all'apertura del **plico n. 18 (ditta Cave Sinni)**, verifica che lo stesso contiene le n. 2 buste (A-B), regolarmente chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura; procede all'apertura della busta A-DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ed alla verifica della correttezza formale e sostanziale della documentazione allegata, come richiesto dagli atti di gara. Quindi, accertatane la regolarità e preso atto che ha richiesto il subappalto, il Presidente **AMMETTE** la Ditta alla gara.

Alle ore 13:55 la gara viene sospesa ed aggiornata alle ore 16:00.

Alle ore 16:25 viene ripresa la seduta di gara, è presente il delegato della Ditta Geofond di Policoro sig. Chiaromonte Gianluca, giusta delega del 21.06.2016 acquisita agli atti, e il sig. Dilorenzo Antonio delegato della Ditta Medit srl di Tursi, giusta delega del 21.06.2016 che viene acquisita agli atti di gara.

Il Presidente prosegue le operazioni di gara, passa, all'apertura del **plico n. 19 (ditta Caruso Geom. Rocco s.r.l.)**, verifica che lo stesso contiene le n. 2 buste (A-B), regolarmente chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura; procede all'apertura della busta A-DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ed alla verifica della correttezza formale e sostanziale della documentazione allegata, come richiesto dagli atti di gara. Quindi, accertatane la regolarità e preso atto che ha richiesto il subappalto, il Presidente **AMMETTE** la Ditta alla gara.

Il Presidente passa, poi, all'apertura del **plico n. 20 (Vivai Barretta srl)**, verifica che lo stesso contiene le n. 2 buste (A-B), regolarmente chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura; procede all'apertura della busta A-DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ed alla verifica della correttezza formale e sostanziale della documentazione allegata, come richiesto dagli atti di gara. Quindi, accertatane la regolarità e preso atto che ha richiesto il subappalto, il Presidente **AMMETTE** la Ditta alla gara.

Il Presidente passa, poi, all'apertura del **plico n. 21 (ditta Impresim srl)**, verifica che lo stesso contiene le n. 2 buste (A-B), regolarmente chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura; procede all'apertura della busta A-DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ed alla verifica della correttezza formale e sostanziale della documentazione allegata, come richiesto dagli atti di gara. Quindi, accertatane la regolarità e preso atto che ha richiesto il subappalto, il Presidente **AMMETTE** la Ditta alla gara.

Il Presidente passa, poi, all'apertura del **plico n. 22 (ATI Costruire S.R.L.S. - Donato Geom. Franco)**, verifica che lo stesso contiene le n. 2 buste (A-B), regolarmente chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura; procede all'apertura della busta A-DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ed

alla verifica della correttezza formale e sostanziale della documentazione allegata, come richiesto dagli atti di gara. Prende atto che la ditta intende utilizzare l'istituto dell'avvalimento con l'impresa De Rosa Giampiero di Rende e ha richiesto subappalto; quindi, accertata la regolarità della documentazione amministrativa, il Presidente **AMMETTE** la Ditta alla gara.

Il Presidente passa, poi, all'apertura del **plico n. 23 (ditta Cosmic Impianti srl)**, verifica che lo stesso contiene le n. 2 buste (A-B), regolarmente chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura; procede all'apertura della busta A-DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ed alla verifica della correttezza formale e sostanziale della documentazione allegata, come richiesto dagli atti di gara. Quindi, accertatane la regolarità e preso atto che ha richiesto il subappalto, il Presidente **AMMETTE** la Ditta alla gara.

Il Presidente passa, poi, all'apertura del **plico n. 24 (ditta Geo Cantieri del Geom. Leo Luigi)**, verifica che lo stesso contiene le n. 2 buste (A-B), regolarmente chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura; procede all'apertura della busta A-DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ed alla verifica della correttezza formale e sostanziale della documentazione allegata, come richiesto dagli atti di gara. Quindi, accertatane la regolarità e preso atto che ha richiesto il subappalto, il Presidente **AMMETTE** la Ditta alla gara.

Il Presidente passa, poi, all'apertura del **plico n. 25 (ditta Magazzile Rocco Antonio srl)**, verifica che lo stesso contiene le n. 2 buste (A-B), regolarmente chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura; procede all'apertura della busta A-DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ed alla verifica della correttezza formale e sostanziale della documentazione allegata, come richiesto dagli atti di gara. Quindi, accertatane la regolarità e preso atto che ha richiesto il subappalto, il Presidente **AMMETTE** la Ditta alla gara.

Il Presidente passa, poi, all'apertura del **plico n. 26 (ditta Consorzio Stabile Dinamico)**, verifica che lo stesso contiene le n. 2 buste (A-B), regolarmente chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura; procede all'apertura della busta A-DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ed alla verifica della correttezza formale e sostanziale della documentazione allegata, come richiesto dagli atti di gara. Quindi, accertatane la regolarità e preso atto che ha richiesto il subappalto, il Presidente **AMMETTE** la Ditta alla gara.

Il Presidente passa, poi, all'apertura del **plico n. 27 (ATI Pace Rocco Costruzioni srl – Varian srl)**, verifica che lo stesso contiene le n. 2 buste (A-B), regolarmente chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura; procede all'apertura della busta A-DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ed alla verifica della correttezza formale e sostanziale della documentazione allegata, come richiesto dagli atti di gara. Quindi, accertatane la regolarità e preso atto che ha richiesto il subappalto, il Presidente **AMMETTE** la Ditta alla gara.

Il Presidente passa, poi, all'apertura del **plico n. 28 (ditta New Green srl Unipersonale)**, verifica che lo stesso contiene le n. 2 buste (A-B), regolarmente chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura; procede all'apertura della busta A-DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ed alla verifica della correttezza formale e sostanziale della documentazione allegata, come richiesto dagli atti di gara. Quindi, accertatane la regolarità e preso atto che ha richiesto il subappalto, il Presidente **AMMETTE** la Ditta alla gara.

Il Presidente passa, poi, all'apertura del plico n. 29 (R.T.I. Consorzio Stabile Lucania Appalti S.C.A.R.L. – D'Amato Giuseppe), verifica che lo stesso contiene le n. 2 buste (A-B), regolarmente chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura; procede all'apertura della busta A-DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ed alla verifica della correttezza formale e sostanziale della documentazione allegata, come richiesto dagli atti di gara.

Prende atto che il Consorzio Stabile Lucania Appalti concorre per l'impresa Tecnosystem srl di Policoro, e che l'ATI ha richiesto il subappalto; quindi, accertata la regolarità della documentazione amministrativa, il Presidente AMMETTE l'A.T.I. alla gara.

Il Presidente passa, poi, all'apertura del plico n. 30 (ATI Guarino Costruzioni srl – Mauro Mario Savino srl), verifica che lo stesso contiene le n. 2 buste (A-B), regolarmente chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura; procede all'apertura della busta A-DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ed alla verifica della correttezza formale e sostanziale della documentazione allegata, come richiesto dagli atti di gara. Quindi, accertata la regolarità e preso atto che ha richiesto il subappalto, il Presidente AMMETTE la Ditta alla gara.

Il Presidente passa, poi, all'apertura del plico n. 31 (ditta Tennis Tecnica srl), verifica che lo stesso contiene le n. 2 buste (A-B), regolarmente chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura; procede all'apertura della busta A-DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ed alla verifica della correttezza formale e sostanziale della documentazione allegata, come richiesto dagli atti di gara. Quindi, accertata la regolarità e preso atto che ha richiesto il subappalto, il Presidente AMMETTE la Ditta alla gara.

Il Presidente passa, poi, all'apertura del plico n. 32 (ditta GI.CA.RO. Eredi Cudemo srl), verifica che lo stesso contiene le n. 2 buste (A-B), regolarmente chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura; procede all'apertura della busta A-DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ed alla verifica della correttezza formale e sostanziale della documentazione allegata, come richiesto dagli atti di gara. Prende atto che la ditta intende utilizzare l'istituto dell'avvalimento con il Consorzio Stabile EBG di Bologna e ha richiesto subappalto; quindi, accertata la regolarità della documentazione amministrativa, il Presidente AMMETTE la Ditta alla gara.

Il Presidente dà atto che la gara sarà espletata nei prossimi giorni, fino al suo completamento, senza ulteriore comunicazione.

La gara viene sospesa alle 18:50 stabilendo la prosecuzione della stessa per le ore 10:00 del 22 p.v..

Il presente verbale, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:


LA TESTIMONE

Adele Maria Mitidieri




LA TESTE-VERBALIZZANTE

Anna Carmela Paladino



IL PRESIDENTE

ing. Salvatore Pietrantonio Demarco





COMUNE DI POLICORO

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

COMUNE DI BERNALDA



**GARA A PROCEDURA APERTA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO PUBBLICO
IN ZONA LIDO – CUP: C87B14000240002 – CIG 671926835D.**

VERBALE DI GARA n. 2

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno **duemilasedici**, il giorno **ventidue** del mese di **giugno**, alle ore 11,10, presso la Residenza Comunale, nella Sala Riunioni dell'U.T.C., in seduta pubblica, si è riunito il Seggio di gara, costituito con disposizione del Responsabile della CUC prot. n. 15412 del 20.06.2016, con il Presidente della gara, ing. Salvatore Pietrantonio Demarco-Responsabile della CUC, assistito dalle sig.re Adele Maria Mitidieri con funzioni di testimone e Anna Carmela Paladino con funzioni di testimone e di verbalizzante, il quale procede alle operazioni di gara.

E' presente per assistere alle operazioni di gara, il sig. Chiaromonte Gianluca, delegato della ditta Geofond srl giusta delega del 21.06.2016 già acquisita agli atti.

Il Presidente, richiamato il proprio verbale n. 1 del 21.06.2016, continua con l'apertura dei plichi pervenuti; procede con il **plico n. 33 (ditta Forleo s.r.l.)**, verifica che lo stesso contiene le n. 2 buste (A-B), regolarmente chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura; procede all'apertura della busta A-DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ed alla verifica della correttezza formale e sostanziale della documentazione allegata, come richiesto dagli atti di gara. Prende atto che la ditta intende utilizzare l'istituto dell'avvalimento con il Consorzio Libra Constuction SCARL di Taranto e ha richiesto subappalto; quindi, accertata la regolarità della documentazione amministrativa, il Presidente **AMMETTE** la Ditta alla gara.

Il Presidente passa, poi, all'apertura del **plico n. 34 (ditta Verbicaro sas Costruzioni Generali)**, verifica che lo stesso contiene le n. 2 buste (A-B), regolarmente chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura; procede all'apertura della busta A-DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ed alla verifica della correttezza formale e sostanziale della documentazione allegata, come richiesto dagli atti di gara. Quindi, accertatane la regolarità e preso atto che ha richiesto il subappalto, il Presidente **AMMETTE** la Ditta alla gara.

Il Presidente passa, poi, all'apertura del **plico n. 35 (ditta Eredi Bernardo)**, verifica che lo stesso contiene le n. 2 buste (A-B), regolarmente chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura; procede all'apertura della busta A-DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ed alla verifica della correttezza formale e sostanziale della documentazione allegata, come richiesto dagli atti di gara. Quindi, accertatane la regolarità e preso atto che ha richiesto il subappalto, il Presidente **AMMETTE** la Ditta alla gara.

Il Presidente passa, poi, all'apertura del **plico n. 36 (ditta Marotta s.r.l.)**, verifica che lo stesso contiene le n. 2 buste (A-B), regolarmente chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura; procede all'apertura della busta A-DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ed alla verifica della

correttezza formale e sostanziale della documentazione allegata, come richiesto dagli atti di gara. Quindi, accertatane la regolarità e preso atto che ha richiesto il subappalto, il Presidente **AMMETTE** la Ditta alla gara.

Il Presidente passa, poi, all'apertura del **plico n. 37 (ditta TA.M.A.S. s.r.l.)**, verifica che lo stesso contiene le n. 2 buste (A-B), regolarmente chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura; procede all'apertura della busta A-DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ed alla verifica della correttezza formale e sostanziale della documentazione allegata, come richiesto dagli atti di gara. Quindi, accertatane la regolarità e preso atto che ha richiesto il subappalto, il Presidente **AMMETTE** la Ditta alla gara.

Il Presidente passa, poi, all'apertura del **plico n. 38 (ditta Valori SCARL)**, verifica che lo stesso contiene le n. 2 buste (A-B), regolarmente chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura; procede all'apertura della busta A-DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ed alla verifica della correttezza formale e sostanziale della documentazione allegata, come richiesto dagli atti di gara. Quindi, accertatane la regolarità e preso atto che ha richiesto il subappalto, il Presidente **AMMETTE** la Ditta alla gara.

Il Presidente passa, poi, all'apertura del **plico n. 39 (ditta Garden Design s.r.l.)**, verifica che lo stesso contiene le n. 2 buste (A-B), regolarmente chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura; procede all'apertura della busta A-DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ed alla verifica della correttezza formale e sostanziale della documentazione allegata, come richiesto dagli atti di gara. Quindi, accertatane la regolarità e preso atto che ha richiesto il subappalto, il Presidente **AMMETTE** la Ditta alla gara.

Il Presidente passa, poi, all'apertura del **plico n. 40 (ditta Terzo Millennio Soc. Coop. s.r.l.)**, verifica che lo stesso contiene le n. 2 buste (A-B), regolarmente chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura; procede all'apertura della busta A-DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ed alla verifica della correttezza formale e sostanziale della documentazione allegata, come richiesto dagli atti di gara. Quindi, accertatane la regolarità e preso atto che ha richiesto il subappalto, il Presidente **AMMETTE** la Ditta alla gara.

Il Presidente passa, poi, all'apertura del **plico n. 41(ditta Conpat SCARL)**, verifica che lo stesso contiene le n. 2 buste (A-B), regolarmente chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura; procede all'apertura della busta A-DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ed alla verifica della correttezza formale e sostanziale della documentazione allegata, come richiesto dagli atti di gara. Quindi, accertatane la regolarità e preso atto che ha richiesto il subappalto, il Presidente **AMMETTE** la Ditta alla gara.

Il Presidente passa, poi, all'apertura del **plico n. 42 (ATI Giampetruzzi s.r.l. – A.VI.M. Agricola Vivaistica Meridionale Soc. Coop.)**, verifica che lo stesso contiene le n. 2 buste (A-B), regolarmente chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura; procede all'apertura della busta A-DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ed alla verifica della correttezza formale e sostanziale della documentazione allegata, come richiesto dagli atti di gara. Quindi, accertatane la regolarità e preso atto che ha richiesto il subappalto, il Presidente **AMMETTE** la Ditta alla gara.

Il Presidente passa, poi, all'apertura del **plico n. 43 (ditta Medit s.r.l.)**, verifica che lo stesso contiene le n. 2 buste (A-B), regolarmente chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura; procede all'apertura della busta A-DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ed alla verifica della correttezza formale e sostanziale della documentazione allegata, come richiesto dagli atti di gara. Quindi,

accertatane la regolarità e preso atto che ha richiesto il subappalto, il Presidente **AMMETTE** la Ditta alla gara.

Il Presidente passa, poi, all'apertura del **plico n. 44 (ditta Politecnica s.r.l.)**, verifica che lo stesso contiene le n. 2 buste (A-B), regolarmente chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura; procede all'apertura della busta A-DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ed alla verifica della correttezza formale e sostanziale della documentazione allegata, come richiesto dagli atti di gara. Quindi, accertatane la regolarità e preso atto che non ha richiesto il subappalto, il Presidente **AMMETTE** la Ditta alla gara.

Il Presidente passa, poi, all'apertura del **plico n. 45 (ditta MARI. VERD. s.r.l.)**, verifica che lo stesso contiene le n. 2 buste (A-B), regolarmente chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura; procede all'apertura della busta A-DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ed alla verifica della correttezza formale e sostanziale della documentazione allegata, come richiesto dagli atti di gara. Quindi, accertatane la regolarità e preso atto che ha richiesto il subappalto, il Presidente **AMMETTE** la Ditta alla gara.

Il Presidente passa, poi, all'apertura del **plico n. 46 (ditta Alberghina Verde Ambiente s.r.l.)**, verifica che lo stesso contiene le n. 2 buste (A-B), regolarmente chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura; procede all'apertura della busta A-DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ed alla verifica della correttezza formale e sostanziale della documentazione allegata, come richiesto dagli atti di gara. Quindi, accertatane la regolarità e preso atto che ha richiesto il subappalto, il Presidente **AMMETTE** la Ditta alla gara.

Alle ore 12:40 esce il sig. Chiaromonte Gianluca delegato della ditta Geofond srl.

Il Presidente passa, poi, all'apertura del **plico n. 47 (ditta Edilbat s.r.l.)**, verifica che lo stesso contiene le n. 2 buste (A-B), regolarmente chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura; procede all'apertura della busta A-DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ed alla verifica della correttezza formale e sostanziale della documentazione allegata, come richiesto dagli atti di gara. Prende atto che la ditta intende utilizzare l'istituto dell'avvalimento con il Consorzio Stabile CO.SVIP srl di Sant'Antino (NA) e ha richiesto subappalto; quindi, accertata la regolarità della documentazione amministrativa, il Presidente **AMMETTE** la Ditta alla gara.

Il Presidente passa, poi, all'apertura del **plico n. 48 (ditta FG Costruzioni e Servizi s.r.l.)**, verifica che lo stesso contiene le n. 2 buste (A-B), regolarmente chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura; procede all'apertura della busta A-DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ed alla verifica della correttezza formale e sostanziale della documentazione allegata, come richiesto dagli atti di gara. Quindi, accertatane la regolarità e preso atto che ha richiesto il subappalto, il Presidente **AMMETTE** la Ditta alla gara.

Il Presidente passa, poi, all'apertura del **plico n. 49 (ditta Azienda Vivaistica Marrone Forniture)**, verifica che lo stesso contiene le n. 2 buste (A-B), regolarmente chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura; procede all'apertura della busta A-DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ed alla verifica della correttezza formale e sostanziale della documentazione allegata, come richiesto dagli atti di gara. Quindi, accertatane la regolarità e preso atto che ha richiesto il subappalto, il Presidente **AMMETTE** la Ditta alla gara.

Il Presidente passa, poi, all'apertura del **plico n. 50 (ditta Grieco Cosimo Damiano s.r.l.)**, verifica che lo stesso contiene le n. 2 buste (A-B), regolarmente chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura; procede all'apertura della busta A-DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ed alla

verifica della correttezza formale e sostanziale della documentazione allegata, come richiesto dagli atti di gara. Quindi, accertatane la regolarità e preso atto che ha richiesto il subappalto, il Presidente **AMMETTE** la Ditta alla gara.

Il Presidente passa, poi, all'apertura del **plico n. 51 (ditta Smeda s.r.l.)**, verifica che lo stesso contiene le n. 2 buste (A-B), regolarmente chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura; procede all'apertura della busta A-DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ed alla verifica della correttezza formale e sostanziale della documentazione allegata, come richiesto dagli atti di gara. Quindi, accertatane la regolarità e preso atto che ha richiesto il subappalto, il Presidente **AMMETTE** la Ditta alla gara.

Il Presidente passa, poi, all'apertura del **plico n. 52 (ditta Rogu Costruzioni s.r.l.)**, verifica che lo stesso contiene le n. 2 buste (A-B), regolarmente chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura; procede all'apertura della busta A-DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ed alla verifica della correttezza formale e sostanziale della documentazione allegata, come richiesto dagli atti di gara. Quindi, accertatane la regolarità e preso atto che ha richiesto il subappalto, il Presidente **AMMETTE** la Ditta alla gara.

Il Presidente passa, poi, all'apertura del **plico n. 53 (ditta Carling Costruzioni srl)**, verifica che lo stesso contiene le n. 2 buste (A-B), regolarmente chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura; procede all'apertura della busta A-DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ed alla verifica della correttezza formale e sostanziale della documentazione allegata, come richiesto dagli atti di gara. Quindi, accertatane la regolarità e preso atto che non ha richiesto il subappalto, il Presidente **AMMETTE** la Ditta alla gara.

Il Presidente passa, poi, all'apertura del **plico n. 54 (Ditta Perrone geom. Antonio)**, verifica che lo stesso contiene le n. 2 buste (A-B), regolarmente chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura; procede all'apertura della busta A-DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ed alla verifica della correttezza formale e sostanziale della documentazione allegata, come richiesto dagli atti di gara. Prende atto che la ditta intende utilizzare l'istituto dell'avvalimento con le ditte Sola Carmine di Mormanno e Vona Mario di Petilio di Policastro e ha richiesto subappalto; quindi, accertata la regolarità della documentazione amministrativa, il Presidente **AMMETTE** la Ditta alla gara.

Il Presidente passa, poi, all'apertura del **plico n. 55 (ditta Bonifico Group)**, verifica che lo stesso contiene le n. 2 buste (A-B), regolarmente chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura; procede all'apertura della busta A-DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ed alla verifica della correttezza formale e sostanziale della documentazione allegata, come richiesto dagli atti di gara. Quindi, accertata la regolarità e preso atto che ha richiesto subappalto, il Presidente **AMMETTE** la Ditta alla gara.

Il Presidente passa, poi, all'apertura del **plico n. 56 (ditta CO.GE.GA. s.r.l.)**, verifica che lo stesso contiene le n. 2 buste (A-B), regolarmente chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura; procede all'apertura della busta A-DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ed alla verifica della correttezza formale e sostanziale della documentazione allegata, come richiesto dagli atti di gara. Prende atto che la ditta intende utilizzare l'istituto dell'avvalimento con la ditta Gallo Giovanni srl di Angri e non ha richiesto il subappalto; quindi, accertata la regolarità della documentazione amministrativa, il Presidente **AMMETTE** la Ditta alla gara.

La gara viene sospesa alle ore 14:20 stabilendo la prosecuzione della stessa per le ore 10:00 del 23 p.v..

Il presente verbale, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

LA TESTIMONE
Adele Maria Mitidieri

Adele Maria Mitidieri

LA TESTE-VERBALIZZANTE

Anna Carmela Paladino

Anna Carmela Paladino

IL PRESIDENTE

ing. Salvatore Pietrantonio Demarco

Salvatore Pietrantonio Demarco



COMUNE DI POLICORO

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

COMUNE DI BERNALDA



**GARA A PROCEDURA APERTA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO PUBBLICO
IN ZONA LIDO – CUP: C87B14000240002 – CIG 671926835D.**

VERBALE DI GARA n. 3

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno **duemilasedici**, il giorno **ventitrè** del mese di **giugno**, alle ore **10,10**, presso la Residenza Comunale, nella Sala Riunioni dell'U.T.C., in seduta pubblica, si è riunito il Seggio di gara, costituito con disposizione del Responsabile della C.U.C. prot. n. 15412 del 20.06.2016, con il Presidente della gara, ing. Salvatore Pietrantonio Demarco- Responsabile della CUC, assistito dalle sig.re Adele Maria Mitidieri con funzioni di testimone e Anna Carmela Paladino con funzioni di testimone e di verbalizzante, il quale procede alle operazioni di gara.

Il Presidente, richiamato il proprio verbale n. 2 del 22.06.2016, continua con l'apertura dei plichi pervenuti, procede con il **plico n. 57 (ditta Sgromo Costruzioni s.r.l.)**, verifica che lo stesso contiene le n. 2 buste (A-B), regolarmente chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura; procede all'apertura della busta A-DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ed alla verifica della correttezza formale e sostanziale della documentazione allegata, come richiesto dagli atti di gara. Quindi, accertatane la regolarità e preso atto che ha richiesto il subappalto, il Presidente **AMMETTE** la Ditta alla gara.

Il Presidente passa, poi, all'apertura del **plico n. 58 (ditta Tagliente Costruzioni s.r.l.)**, verifica che lo stesso contiene le n. 2 buste (A-B), regolarmente chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura; procede all'apertura della busta A-DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ed alla verifica della correttezza formale e sostanziale della documentazione allegata, come richiesto dagli atti di gara. Prende atto che la ditta intende utilizzare l'istituto dell'avvalimento con la ditta Tecno Costruzioni srl di Ganci e ha richiesto subappalto; quindi, accertata la regolarità della documentazione amministrativa, il Presidente **AMMETTE** la Ditta alla gara.

Alle ore 10:30 arrivano per assistere alle operazioni di gara il sig. Chiaromonte Gianluca, delegato della ditta Geofond srl di Policoro, giusta delega del 21.06.2016 già acquisita agli atti di gara ed il sig. Dilorenzo Antonio, delegato della ditta Medit srl di Tursi, giusta delega del 21.06.2016 già acquisita agli atti di gara.

Il Presidente passa, poi, all'apertura del **plico n. 59 (ATI C.M.G. Società Costruzioni Generali s.r.l. – COGEA s.r.l.)**, verifica che lo stesso contiene le n. 2 buste (A-B), regolarmente chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura; procede all'apertura della busta A-DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ed alla verifica della correttezza formale e sostanziale della documentazione allegata, come richiesto dagli atti di gara. Quindi, accertatane la regolarità e preso atto che non ha richiesto il subappalto, il Presidente **AMMETTE** la Ditta alla gara.

Il Presidente passa, poi, all'apertura del plico n. 60 (ditta Azienda Agricola Vivaistica Pichichero Pasquale), verifica che lo stesso contiene le n. 2 buste (A-B), regolarmente chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura; procede all'apertura della busta A-DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ed alla verifica della correttezza formale e sostanziale della documentazione allegata, come richiesto dagli atti di gara. Quindi, accertatane la regolarità e preso atto che ha richiesto il subappalto, il Presidente AMMETTE la Ditta alla gara.

Il Presidente passa, poi, all'apertura del plico n. 61 (ditta TEKA.CO s.r.l.), verifica che lo stesso contiene le n. 2 buste (A-B), regolarmente chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura; procede all'apertura della busta A-DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ed alla verifica della correttezza formale e sostanziale della documentazione allegata, come richiesto dagli atti di gara. Prende atto che la ditta intende utilizzare l'istituto dell'avvalimento con il Consorzio Stabile Alveare Network di Vicenza e ha richiesto il subappalto; quindi, accertata la regolarità della documentazione amministrativa, il Presidente AMMETTE la Ditta alla gara.

Il Presidente passa, poi, all'apertura del plico n. 62 (ditta DUE T Gestioni e Costruzioni Generali s.r.l.), verifica che lo stesso contiene le n. 2 buste (A-B), regolarmente chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura; procede all'apertura della busta A-DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ed alla verifica della correttezza formale e sostanziale della documentazione allegata, come richiesto dagli atti di gara. Prende atto che la ditta intende utilizzare l'istituto dell'avvalimento con il Consorzio Stabile Real Europe Group di Padova e ha richiesto il subappalto; quindi, accertata la regolarità della documentazione amministrativa, il Presidente AMMETTE la Ditta alla gara.

Il Presidente passa, poi, all'apertura del plico n. 63 (ditta Vivai Antonio Marrone s.r.l.), verifica che lo stesso contiene le n. 2 buste (A-B), regolarmente chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura; procede all'apertura della busta A-DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ed alla verifica della correttezza formale e sostanziale della documentazione allegata, come richiesto dagli atti di gara. Quindi, accertatane la regolarità e preso atto che ha richiesto il subappalto, il Presidente AMMETTE la Ditta alla gara.

Terminata l'apertura di tutti i plichi pervenuti, il Presidente procede alla verifica delle n. 63 ditte ammesse alla gara presso il Casellario Informativo dell'ANAC, riscontrando che per nessuna delle ditte ammesse ci sono annotazioni ostative.

Quindi, essendo le Ditte ammesse in numero superiore a 10, ai fini dell'anomalia, si procede al sorteggio del metodo, ai sensi dell'art. 97 - c. 2 del D.lgs. n. 50/2016, che viene effettuato dal dipendente sig. Rocco Marino: risulta sorteggiata la lettera a); il Presidente, quindi, procede all'apertura delle buste B-OFFERTA ECONOMICA, le quali risultano tutte regolarmente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, e dà lettura del prezzo e della percentuale di ribasso offerti da ciascuna impresa; quindi, procede a verificare che il prezzo e la percentuale offerti coincidano dando atto che, nel caso in cui risulti discordanza, si procederà ai sensi dell'art. 7 - Criteri e modalità di aggiudicazione del bando di gara, che testualmente recita: *"In caso di discordanza tra gli importi espressi in euro e il calcolo dell'incidenza percentuale dell'importo offerto rispetto alla base di gara prevarrà, in qualunque caso, lo scenario più favorevole al Comune di Pollicoro. Ai fini del calcolo della soglia di anomalia verrà utilizzata la percentuale calcolata a seguito dell'applicazione di questi principi"*.

A conclusione di tale raffronto risulta discordanza nelle offerte di cui ai nn. 30-35-54; si procederà, pertanto, al calcolo dell'anomalia con le percentuali corrette così come risultanti dall'allegato n. 1 al presente verbale.



Il Presidente passa, quindi, alle procedure per il calcolo dell'anomalia applicando la lettera a) (sorteggiata) dell'art. 78- comma 2 del D. lgs. n. 50/2016 ed accerta che la percentuale di ribasso (33,412%) che più si avvicina alla soglia dell'anomalia del 33,6454 è quella della ditta Colucci Garden srl di Martina Franca (TA), con il prezzo offerto di € 216.503,43, oltre Iva, e che la seconda in graduatoria risulta la ditta Dimurgolo Domenico e Figli srl di Capurso (BA), con il ribasso del 33,33% ed il prezzo di € 216.758,17 oltre Iva, giusto calcolo delle offerte anomale, che si allega al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale sotto il n. 2.

Pertanto, la presente gara viene aggiudicata provvisoriamente alla ditta Colucci Garden srl di Martina Franca (TA) con l'importo netto di € 216.503,043 (€ 310.656,72 - € 103.796,62 ribasso offerto del 33,412% + € 9.643,33 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), oltre Iva.

La seduta di gara viene chiusa alle ore 14:12.

Il presente verbale, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

LA TESTIMONE

Adele Maria Mitidieri




LA TESTE-VERBALIZZANTE

Anna Carmela Paladino



IL PRESIDENTE

ing. Salvatore Pietrantonio Demarco



ALLEGATO N. 2

Stazione appaltante:

COMUNE DI POLICORO

Denominazione dell'appalto:

REALIZZAZIONE DI UN PARCO PUBBLICO IN ZONA LIDO

AVVIO		totale A RIBASSO		Oneri e costi non ribassabili		
63		310.656,72		9.643,33		
n.	Offerente	Ribasso %	Graduatoria	Sconto	Contratto	scarti
1	ZT GESTIONI	35,8880	1	111.488,48	208.811,57	-
2	RTI CONSORZIO STABILE LUCANIA - D'AMATO GIUSEPPE	35,8190	2	111.274,13	209.025,92	4,500
3	ALBERGHINA VERDE AMBIENTE SRL	35,2990	3	109.658,72	210.641,33	-
4	ECOVERDE SRL	34,9660	4	108.624,23	211.675,82	14,500
5	ATI C.M.G. - COGEA	34,7700	5	108.015,34	212.284,71	-
6	COSMIC IMPIANTI SRL	34,7420	6	107.928,36	212.371,69	10,500
7	IMPOMAGI SRL	34,5150	7	107.223,17	213.076,88	25,500
8	CONPAT	34,4440	8	107.002,60	213.297,45	3,763
9	ATI GIAMPETRUZZI SRL - AGRICOLA VIVAISTICA MERIDIONALE SOC. COOP	34,3729	9	106.781,72	213.518,33	3,692
10	TERZO MILLENNIO SOC COOP	34,3300	10	106.648,45	213.651,60	3,649
11	MARIVERD SRL	34,2600	11	106.430,99	213.869,06	3,579
12	SOS VERDE SRL	34,2440	12	106.381,29	213.918,76	3,563
13	FORASTIERE ROMEO	34,1980	13	106.238,39	214.061,66	3,517
14	SIA GARDEN SRL	34,1900	14	106.213,53	214.086,52	3,509
15	ROGU COSTRUZIONI SRL	34,1420	15	106.064,42	214.235,63	3,461
16	TECNOAMBIENTE SRL	34,1250	16	106.011,61	214.288,44	3,444
17	LE.GA. SRL	34,1250	17	106.011,61	214.288,44	3,444
18	GARDEN DESAN SRL	34,0790	18	105.868,70	214.431,35	3,398
19	MAGAZZILE ROCCO A. SRL	34,0000	19	105.623,28	214.676,77	3,319
20	GRIECO COSIMO D. SRL	33,9630	20	105.508,34	214.791,71	3,282
21	PICHICHERO PASQUALE	33,9300	21	105.405,83	214.894,22	3,249
22	VIVAI BARRETTA SRL	33,9100	22	105.343,69	214.956,36	3,229
23	IMPRESA PERRONE GEOM. ANTONIO	33,8773	23	105.242,11	215.057,94	3,196
24	MARRONE	33,7810	24	104.942,95	215.357,10	3,100
25	COLEFOR DI PUZZIFERRI ANNA E SQUEO MAURO SNC	33,7330	25	104.793,83	215.506,22	3,052
26	IMPRESIM SRL	33,6780	26	104.622,97	215.677,08	2,997
27	COLUCCI GARDEN SRL	33,6120	27	103.796,62	216.503,43	2,731
28	DIMURGOLO DOMENICO E FIGLI SRL	33,3300	28	103.541,88	216.758,17	2,649
29	VIVAI ANTONIO MARRONE	33,1900	29	103.106,97	217.193,08	2,509
30	NEW GREEN SRL	32,8770	30	102.134,61	218.165,44	2,196
31	GUGLIELMO COSTRUZIONI SRL	32,8270	31	101.979,28	218.320,77	2,146
32	CAVE SINNI SRL	32,2220	32	100.099,81	220.200,24	1,541
33	FORLEO SRL	31,7710	33	98.698,75	221.601,30	1,090
34	PACE ROCCO COSTRUZIONI SRL	31,4140	34	97.589,70	222.710,35	0,733
35	CARUSO GEOM. ROCCO SRL	30,2800	35	94.066,85	226.233,20	-
36	BONIFICO GROUP	30,2400	36	93.942,59	226.357,46	-
37	EDILSTRADE SNC DEI FRATELLI DONNOLI	30,1560	37	93.681,64	226.618,41	-
38	SGROMO COSTRUZIONI	29,6930	38	92.243,30	228.056,75	-
39	VERDICARO SAS	29,5500	39	91.799,06	228.500,99	-
40	ATI GUARINO COSTRUZIONI - MAURO MARIO SAVINO SRL	29,4710	40	91.553,64	228.746,41	-
41	FG COSTRUZIONI	29,2990	41	91.019,31	229.280,74	-
42	VALORI SCARL	29,1330	42	90.503,62	229.796,43	-
43	TEMAS SRL	28,2800	43	87.853,72	232.446,33	-
44	EDILBAT SRL	28,0580	44	87.164,06	233.135,99	-
45	CONSORZIO STABILE DINAMICO	27,7450	45	86.191,71	234.108,34	-
46	EUPHORBIA SRL	26,3690	46	81.917,07	238.382,98	-
47	TAGLIENTE COSTRUZIONI SRL	25,5500	47	79.372,79	240.927,26	-
48	COGEA	25,4540	48	79.074,56	241.225,49	-
49	IMPRESA APPALTI E COSTRUZIONI CIVILI SRL	25,0110	49	77.698,35	242.601,70	-
50	GICARO EREDI CUDEMO SRL	24,8890	50	77.319,35	242.980,70	-
51	RODOLFO D'ANGELO	24,8120	51	77.080,15	243.219,90	-
52	TECACO SRL	24,6660	52	76.626,59	243.673,46	-
53	DEL PRETE SRL	24,4870	53	76.070,51	244.229,54	-
54	EREDI BERNARDO SNC	24,3150	54	75.536,18	244.763,87	-
55	ATI COSTRUIRE SRLS - DONATO GEOM. FRANCO	23,8000	55	73.936,30	246.363,75	-
56	MEDIT COSTRUZIONI SRL	23,6660	56	73.520,02	246.780,03	-
57	MAROTTA SRL	23,0200	57	71.513,18	248.786,87	-
58	SMEDA	22,3600	58	69.462,84	250.837,21	-
59	TENNIS TECNICA SRL	21,7500	59	67.567,84	252.732,21	2,5000
60	COMPAGNIA GRS SRL	20,5731	60	63.911,72	256.388,33	23,5000
61	SICILVERDE SRL	19,1700	61	59.552,89	260.747,16	-
62	GEOCANTIERI DEL GEOM. LEO LUIGI	17,1770	62	53.361,50	266.938,55	9,5000
63	EDIL.CO	15,1000	63	46.909,16	273.390,89	-

Stazione appaltante:

COMUNE DI POLICORO



Denominazione dell'appalto:

REALIZZAZIONE DI UN PARCO PUBBLICO IN ZONA LIDO

Quadro riepilogativo

art. 97, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50 del 2016,

A	Numero delle offerte ammesse	63	
B	Somma delle offerte ammesse	1.888,4983	
C	10% delle offerte arrotondato		
D1	Numero offerte marginali uguali (oltre al 10%) più basse		
D2	Numero offerte marginali uguali (oltre al 10%) più alte		
E1	Numero offerte in ala inferiore (più basse)	7	
E2	Numero offerte in ala inferiore (più alte)	7	
F	Totale offerte accantonate	14	
G	Numero offerte centrali che concorrono alla media		
H	Somma offerte che formano la media	1.503,3495	
M1	MEDIA OFFERTE CENTRALI	31	
I	Numero offerte centrali superiori alla media M1		
L	Somma degli scarti		
M2	MEDIA DEGLI SCARTI	2,9648	
M3	Soglia di ANOMALIA	33,6454	
	Numero offerte anormalmente basse	26	
	prima non anomala	MIGLIORI OFFERTE	in assoluto
	COLUCCI GARDEN SRL	Offerente	2T GESTIONI
	33,4120%	Offerta	35,8880%
	27	Posizione in graduatoria	1
	103.796,62	Sconto (risparmio)	111.488,48
	206.860,10	Importo netto	199.168,24
	9.643,33	Oneri di sicurezza	9.643,33
	216.503,43	IMPORTO DEL CONTRATTO	208.811,57
	46,8240%	Percentuale garanzia definitiva	51,7760%
	101.375,56	Importo garanzia definitiva	108.114,28
	50.687,78	(ridotta al 50%)	54.057,14



ALLEGATO N. 1

		Importo offerto	% calcolata	% offerta	% corretta
1	IMPRESA APPALTI E COSTRUZIONI CIVILI SRL	€ 232.958,37	25,0110%		25,0110%
2	EDIL.CO	€ 263.747,56	15,1000%		15,1000%
3	COLUCCI GARDEN SRL	€ 206.860,10	33,4120%		33,4120%
4	SIA GARDEN SRL	€ 204.443,19	34,1900%		34,1900%
5	DEL PRETE SRL	€ 234.586,21	24,4870%		24,4870%
6	FORASTIERE ROMEO	€ 204.418,33	34,1980%		34,1980%
7	SICILVERDE SRL	€ 251.103,82	19,1700%		19,1700%
8	IPOMAGI SRL	€ 203.433,55	34,5150%		34,5150%
9	TECNOAMBIENTE SRL	€ 204.645,12	34,1250%		34,1250%
10	COMPAGNIA GRS SRL	€ 246.745,00	20,5731%		20,5731%
11	LE.GA. SRL	€ 204.645,11	34,1250%		34,1250%
12	GUGLIELMO COSTRUZIONI SRL	€ 208.677,44	32,8270%		32,8270%
13	CARUSO GEOM. ROCCO SRL	€ 216.589,86	30,2800%		30,2800%
14	EDILSTRADE SNC DEI FRATELLI DONNOLI	€ 216.975,08	30,1560%		30,1560%
15	COLEFOR DI PUZZIFERRI ANNA E SQUEO MAURO SNC	€ 205.862,89	33,7330%		33,7330%
16	EUPHORBIA SRL	€ 228.739,65	26,3690%		26,3690%
17	SOS VERDE SRL	€ 204.275,43	34,2440%		34,2440%
18	CAVE SINNI SRL	€ 210.556,91	32,2220%		32,2220%
19	ECOVERDE SRL	€ 202.032,49	34,9660%		34,9660%
20	VIVAI BARRETTA SRL	€ 205.313,03	33,9100%		33,9100%
21	IMPRESIM SRL	€ 206.033,75	33,6780%		33,6780%
22	ATI COSTRUIRE SRLS - DONATO GEOM. FRANCO	€ 236.720,42	23,8000%		23,8000%
23	COSMIC IMPIANTI SRL	€ 202.728,36	34,7420%		34,7420%
24	GEOCANTIERI DEL GEOM. LEO LUIGI	€ 257.295,22	17,1770%		17,1770%
25	MAGAZZILE ROCCO A. SRL	€ 205.033,43	34,0000%		34,0000%
26	CONSORZIO STABILE DINAMICO	€ 224.465,01	27,7450%		27,7450%
27	PACE ROCCO COSTRUZIONI SRL	€ 213.067,02	31,4140%		31,4140%
28	NEW GREEN SRL	€ 208.522,11	32,8770%		32,8770%
29	RTI CONSORZIO STABILE LUCANIA - D'AMATO GIUSEPPE	€ 199.382,59	35,8190%		35,8190%
30	ATI GUARINO COSTRUZIONI - MAURO MARIO SAVINO SRL	€ 219.106,18	29,4700%	29,4710%	29,4710%
31	TENNIS TECNICA SRL	€ 243.088,88	21,7500%		21,7500%
32	GICARO EREDI CUDEMO SRL	€ 233.337,36	24,8890%		24,8890%
33	FORLEO SRL	€ 211.957,97	31,7710%		31,7710%
34	VERDICARO SAS	€ 218.857,66	29,5500%		29,5500%
35	EREDI BERNARDO SNC	€ 242.419,09	21,9656%	24,3150%	24,3150%
36	MAROTTA SRL	€ 239.143,54	23,0200%		23,0200%
37	TEMAS SRL	€ 222.802,99	28,2800%		28,2800%
38	VALORI SCARL	€ 220.153,10	29,1330%		29,1330%
39	GARDEN DESIGN SRL	€ 204.788,01	34,0790%		34,0790%
40	TERZO MILLENNIO SOC COOP	€ 204.008,27	34,3300%		34,3300%
41	CONPAT S.R.L.	€ 203.654,12	34,4440%		34,4440%
42	ATI GIAMPETRUZZI SRL - AGRICOLA VIVAISTICA MERIDIONALE SOC. COOP	€ 203.875,00	34,3729%		34,3729%
43	MEDIT COSTRUZIONI SRL	€ 237.136,70	23,6660%		23,6660%
44	DIMURGOLO DOMENICO E FIGLI SRL	€ 207.114,84	33,3300%		33,3300%
45	MARIVERD SRL	€ 204.225,72	34,2600%		34,2600%
46	ALBERGHINA VERDE AMBIENTE SRL	€ 200.998,00	35,2990%		35,2990%
47	EDILBAT SRL	€ 223.492,65	28,0580%		28,0580%
48	FG COSTRUZIONI	€ 219.637,41	29,2990%		29,2990%
49	MARRONE	€ 205.713,77	33,7810%		33,7810%
50	GRIECO COSIMO D. SRL	€ 205.148,38	33,9630%		33,9630%
51	SMEDA	€ 241.193,88	22,3600%		22,3600%
52	ROGU COSTRUZIONI SRL	€ 204.592,30	34,1420%		34,1420%
53	RODOLFO D'ANGELO	€ 233.576,57	24,8120%		24,8120%
54	IMPRESA PERRONE GEOM. ANTONIO	€ 205.414,64	33,8773%	33,8560%	33,8773%
55	BONIFICO GROUP	€ 216.714,13	30,2400%		30,2400%
56	COGECA	€ 231.582,16	25,4540%		25,4540%
57	SGROMO COSTRUZIONI	€ 218.413,42	29,6930%		29,6930%
58	TAGLIENTE COSTRUZIONI SRL	€ 231.283,93	25,5500%		25,5500%
59	ATI C.M.G. - COGEA	€ 202.641,38	34,7700%		34,7700%
60	PICHICHERO PASQUALE	€ 205.250,89	33,9300%		33,9300%
61	TECACO SRL	€ 234.030,16	24,6660%		24,6660%
62	2T GESTIONI	€ 199.168,23	35,8880%		35,8880%