QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO DI SPESA

DI PROGETTO
A |LAVORI
1 [LAVORI A MISURA € 0,00
2 |LAVORI A CORPO € 454.853,54
3 |LAVORI IN ECONOMIA € 0,00
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3) € 454.853,54
4 |ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA € 6.736,72
TOTALE DEI LAVORI DA APPALTARE (1+2+3+4) € 461.590,26
B |SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa
1 [fattura: a) progetto per la sistemazione area a verde; b) realizzazione pozzo ed accessori; c) |€ 45.263,59
arredi, ecc.
2 |Allacciamenti ai pubblici servizi € 800,31
3 |Imprevisti € 0,00
4 |Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi € 0,00
5 |Espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi € 0,00
6 |Accantonamento di cui all’art. 133, commi 3 e 4, del codice (adeguamento dei prezzi) € 0,00
7 |Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche € 150,00
8 |Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis del codice € 0,00
9 |Spese connesse all'attuazione e gestione dell’appalto, di cui:
Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese
a)|per accertamenti di laboratorio), di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b) punto 11 del DPR € 1.500,00
207/2010
Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attivita preliminari, al coordinamento|
della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al
b) . . . . . e . . . 24.746,43
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilita,
liquidazione ed assistenza ai collaudi, relazione geologica, compreso CASSA (4% e 2% geol.)
Importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 92 , comma 5, del codice, nella misura
c) . . . € 9.231,81
corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente
Spese per attivita tecnico amministrativa connesse alla progettazione, di supporto al
d)|responsabile del procedimento, e di verifica e validazione, spese di gara e versamento ex € 225,00
AVCP
e)|Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 0,00
H Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, incluse le spese per le verifiche € 0.00
ordinate dal direttore dei lavori di cui all’articolo 148, comma 4, del DPR 207/2010 ’
) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi € 0.00
g specialistici) '
h)|I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto 22% (B9.a.b.e.f.g) € 5.774,22
Totale “Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto” (a+b+c+d+e+f+g+h)(€ 41.477,45
10 |L.V.A. sui lavori 10% (A1-2-3-4) € 46.159,03
11 |L.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante 10% -B1+B7 € 4.559,36
12 |Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge € 0,00
Totale “Somme a disposizione” (sommada 1a 12)/€ 138.409,74
C [Benil/forniture funzionali alla realizzazione dell’opera
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C) €] 600.000,00
D |Ribasso d’asta
1 |% ribasso sui lavori % € 0,00
2 |lva sul ribasso 10% € 0,00
3 [Sommano 0,00
Importo del progetto al netto del ribasso d'asta € 0,00
finanziamento regionale € 600,000,00 0,00%
Altrti finanziamenti € 0,00 0,00%
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