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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
OG 3 (SpCat 1)
OPERE STRADALI (Cat1)
1/1 Rigenerazione in sito, con la tecnica del bitume schiumato, di
E.04.005 pavimentazione stradale (conglomerato bituminoso e fondazione
08/09/2017 |stradale), mediante unita articolata computerizzata, co ... € grado di
addensamento raggiunto accoppiato ad un rullo gommato di almeno
14 ton. Misurato in opera dopo costipamento.
(lo spessoreindicato & da considerarsi medio) 22269,00 0,160, 3563,04
SOMMANO mc 3'563,04 55,66 198°318,81
2/2 Fornitura e posa in opera di emulsione bituminosa cationica (acida)
E.04.014 elastomerizzata, per conglomerato bituminoso specide splittmastix,
08/09/2017 |semi aperto drenante, drenante, per strati d ... legante residuo
35°c742°c.; posta in opera con l'utilizzo di idonee cisterne spruzzatici
nellaquantita di 0,800kg./mq.
per l'intera superficie 22°269,00
4°913,00
SOMMANO mq 27°182,00 0,99 26'910,18
3/3 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo
E.04.010 Binder migliorato con o senza riciclato proveniente ddle scarifiche,
08/09/2017 |provvisto di marchiatura CE, avente caratter ... finitrici e compattato
con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in
opera dopo il costipamento.
tratto soprariciclato 22269,00 3,000/ 66'807,00
per tratti di solo manto 4913,00 3,000| 14739,00
SOMMANO mg/cm 81'546,00 1,76 143'520,96
Parziale OPERE STRADALI (Cat 1) euro 3687749,95
OPERE ACCESSORIE (Cat 2)
4/4 Ripristini di cordoli e marciapiedi da considerarsi incluso ogni onere
A.P.01 e magistero per dare l'opera redlizzata a perfetta regola d'arte: 1)
08/09/2017 |cordoli retti o curvi conformi aquelli ... reso il sottofondo, I'eventule
demolizione e smaltimento a discarica autorizzata del materide di
risulta. mq. 400 circa
1,00
SOMMANO a corpo 1,00/ 1723891 1723891
5/5 Sfangamento e depolverizzazione di capostrada, piazzali ecc. |,
E.01.002 compreso il trasporto del materiale di risulta nell'ambito dell'estesa.
08/09/2017 |(par.ug.=27182*0,10) 2718,20 2'718,20
SOMMANO mq 2'718,20 117 3'180,29
6/6 Pulizia di pozzetti di ispezione, comprendente la rimozione del
H.02.001.02 \materiale depositatosi ed il lavaggio. di lato da41 cm. a 100 cm.
08/09/2017 80,00
SOMMANO cad 80,00 3,06 244,80
717 Ripristino totae - Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione
A.P.02 prefabbricato in cls armato, spess. min. cm.15 delle dim. Interne
08/09/2017 |100x1000xh varigbile per la fognatura acque ... nita collaudabile, il
A RIPORTARE 3897413,95
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 389'413,95
tutto rispondente ai requisiti fissati nelle Norme Tecniche nel rispetto
delle norme di sicurezza,
8,00
SOMMANO cadauno 8,00 350,87 2'806,96
8/8 Ripristino parziale, recupero delle parti in buono stato €o
A.P.03 sostituzione di pozzetti, caditoie e ogni eventude accessorio
08/09/2017 | (dispositivi di chiusurain ghisa sferoidale, griglie, g ... telaio portante
ala guota stradale e ogni atro onere e magistero per dare I'opera
realizzata a perfettaregoladarte.
ripristini 8,00
posain quota * (par.ug.=62+12) 74,00 74,00
SOMMANO cadauno 82,00 136,71 11'210,22
9/9 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto
E.07.001.01 |costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante
26/09/2017 |applicazione di vernice rifrangente premiscelat ... tracciamento e la
fornitura del materiale. Misurate per ogni metro lineare
effettivamente verniciato. striscia dacm 12.
(lung.=387+422+213+50+50+97+104+104+97+38) 1562,00 1'562,00
SOMMANO ml 1'562,00 0,59 921,58
10/10 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce
E.07.003.02 |di arresto, passi pedonali, zebrature eseguite mediante applicazione di
26/09/2017 |vernice rifrangente premiscelata di colo ... er ogni metro quadro
effettivamente verniciato. ripasso di segnaletica esistente, vernice in
quantita pari a1,1 kg/mq .
Stop ecc. * (par.ug.=4*1/2) 2,00 13,50 0,500 13,50
(par.ug.=5*1/2) 2,50 11,50 0,500 14,38
(par.ug.=2*1/2) 1,00 18,00 0,500 9,00
(par.ug.=2*1/2) 1,00 19,00 0,500 9,50
(par.ug.=2*1/2) 1,00 18,00 0,500 9,00
(par.ug.=2*1/2) 1,00 12,00 0,500 6,00
(par.ug.=2*1/2) 1,00 9,00 0,500 4,50
passaggi pedonali * (par.ug.=8*10) 80,00 2,50 0,500 100,00
SOMMANO mq 165,88 5,24 869,21
11/11 Fornitura di segnali di pericolo di forma triangolare (come da figure
E.08.001.01 |stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione):in
26/09/2017 |lamieradi ferro spessore 10/10, rifrangenza classe |, delle dimensioni
di: lato 60 cm.
10,00
SOMMANO cad 10,00 19,46 194,60
12/12 Fornitura di segnale di prescrizione (come da figure del Nuovo
E.08.005.01 |Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di formal
26/09/2017 |ottagonale di rifrangenza classe Il:in lamiera di ferro 10/10, delle
dimensioni di: lato 60 cm.
6,00
SOMMANO cad 6,00 54,02 324,12
13/13 Fornitura di segnali di prescrizione e indicazione (come da figure del
E.08.014.02 |Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di
26/09/2017 |forma quadrata: in lamiera di aluminio 25/10, rifrangenza classe I,
delle dimensioni di: lato 60 cm.
6,00
SOMMANO cad 6,00 72,69 436,14
A RIPORTARE 406°176,78
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 406°176,78
14/ 14 Fornitura di segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su
E.08.019.02 |fondo bianco o azzurro (come da figure stabilite dal Codice della
26/09/2017 |Strada e del Regolamento di Attuazione):in lamiera di ferro 10/10,
rifrangenza classe |, delle dimensioni di: diametro 60 cm.
10,00
SOMMANO cad 10,00 24,70 247,00
15/15 Fornitura di segnale di identificazione strada (come da figure del
E.08.055.02 |Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di formal
26/09/2017 |rettangolare: lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe Il , delle
dimensioni di. 60x30 cm.
15,00
SOMMANO cad 15,00 35,50 532,50
16/ 16 Fornitura di sostegni tubolari in acciaio zincato a cado, a sezione
E.08.086.01 |circolare, con lunghezza proporzionata alla quantita di segnali dal
26/09/2017 |sostenere ed atezza dal piano di calpestio ... 0 spinotto necessario
al'ancoraggio del palo a plinto e tappo di chiusura in plastica,
all'estremita superiore. 60 mm.
Vedi voce n® 11 [cad 10.00] 2,500 25,00
Vedi voce n® 12 [cad 6.00] 2,500 15,00
Vedi voce n® 13 [cad 6.00] 2,500 15,00
Vedi voce n° 14 [cad 10.00] 2,500 25,00
Vedi voce n® 15 [cad 15.00] 2,500 37,50
SOMMANO ml 117,50 9,05 1'063,38
177117 Fornitura di staffa antirotazione in acciaio zincato completo di bulloni
E.08.087.01 |per il fissaggio del segndli ai sostegni. 60 mm.
26/09/2017 |Vedi vocen® 11 [cad 10.00] 10,00
Vedi vocen® 12 [cad 6.00] 6,00
Vedi vocen® 13 [cad 6.00] 6,00
Vedi voce n® 14 [cad 10.00] 10,00
Vedi voce n® 15 [cad 15.00] 15,00
SOMMANO cad 47,00 172 80,84
18/18 Posa in opera di sostegni di qualsiasi altezza e dimensione eseguita
E.08.089.01 |con fondazione in calcestruzzo cementizio di dimensioni idonee a
26/09/2017 |garantire la perfetta stabilita, in rapporto a ... ere e magistero per
I'esecuzione del lavoro aregola d'arte. Sostegno per segnali normai e/
0 maggiorati finoamq 3,00.
Vedi vocen® 17 [cad 47.00] 47,00
SOMMANGO cad 47,00 52,66 2'475,02
19/19 Montaggio o smontaggio di cartelli e segnali stradali su o da sostegni
E.08.090.01 |tubolari 0 ad U. per segnale normale 0 maggiorato su unico sostegno.
26/09/2017 |Vedi vocen® 17 [cad 47.00] 47,00
SOMMANO cad 47,00 19,50 916,50
20/ 20 Scavo a sezione ristretta per fondazione di opere d'arte e posa delle
H.01.002.02 |tubazioni, comunque eseguito anche in presenza di dtre
08/09/2017 |canalizzazioni in materie di qualsiasi natura e consis ... riempire con
materiale arido, compreso I'eventuale esaurimento di acqua. fuori del
centro abitato - con mezzo meccanico.
Videtti areaverde 9,85 2,700 0,250 6,65
*(lung.=(18,40+15,90)/2) 17,15 2,700 0,250 11,58
*(lung.=7,85*7,85) 61,62 3,140 0,250 48,37
A RIPORTARE 66,60 411°492,02
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 66,60 411°492,02
Marciapiede bagni pubblici 4,00 7,100 0,250 7,10
a detrarre base bagni pubblici 3,00 5,000 0,250 -3,75
Sommano positivi mc 73,70
Sommano negativi mc -3,75
SOMMANO mc 69,95 9,65 675,02
21/21 Cordoli retti o curvi per marciapiedi in conglomerato cementizio
E.06.008.01 |vibrocompresso a doppio strato con finitura superficiale normae o
08/09/2017 |bocciardata a sezione rettangolare, conformi al ... dare il lavoro
finito a pefetta regola darte: finitura superficidle normae,
dimensione cm 9/12x25x100 colore grigio.
Videtti 2,00 9,85 19,70
Vidletti 18,40 18,40
15,90 15,90
*(lung.=15,80+28,10) 43,90 43,90
Marciapiedi bagni *(lung.=7,10+4,00) 11,10 11,10
Bordo perimetrale area verde 2,00 42,00 84,00
2,00 35,000 70,00
SOMMANO ml 263,00 22,80 57996,40
22122 Demoalizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi dtezza,
B.02.002.05 |comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura
08/09/2017 |effettiva, compreso abbassamento e accata ... ed il trasporto dle
discariche autorizzate del materiale di risulta di murature in
calcestruzzo di cemento non armato;
Demoalizione bordo perimetrale areaverde in blocchetti di cls 2,00 42,00 0,125 0,200 2,10
2,00 35,00 0,125 0,200 175
SOMMANO mc 3,85 94,72 364,67
23/23 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante
E.04.002 naturale, provvisto di idonea marcatura CE, compresa la eventude
08/09/2017 |fornitura dei materiai di apporto o la vagliatura ... iuto secondo le
modalita prescritte nelle Norme Tecniche e nel Capitolato Speciae,
misurato in opera dopo costipamento.
Videtti areaverde 9,85 2,700 0,150 3,99
*(lung.=(18,40+15,90)/2) 17,15 2,700 0,150 6,95
*(lung.=7,85*7,85) 61,62 3,140 0,150 29,02
Marciapiede bagni pubblici 4,00 7,100 0,150 4,26
a detrarre base bagni pubblici 3,00 5,000 0,150 -2,25
Sommano positivi mc 44,22
Sommano negativi mc -2,25
SOMMANO mc 41,97 24,53 1'029,52
24124 Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita
B.05.001.04 |conforme alle norme e prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32
08/09/2017 |mm. Negli oneri sono compresi l'uso della pompa ... a a perfetta
regola darte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di
armatura, con i seguenti dosaggi: Rck 20.
Vidletti areaverde 9,85 2,700 0,100 2,66
*(lung.=(18,40+15,90)/2) 17,15 2,700 0,100 4,63
*(lung.=7,85%7,85) 61,62 3,140 0,100 19,35
Marciagpiede e magrone fondazione bagni pubblici 4,00 7,100 0,100 2,84
SOMMANO mc 29,48 88,50 2'608,98
25/25 Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o
B.05.032.01 |armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo
08/09/2017 |disarmo e accatastamento; eseguite fino ad una ... 0.(escluso onere
del ponteggio). per muri di sostegno armati e non, in fondazione ed in
A RIPORTARE 422°166,61
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 422'166,61
elevazione fino a primo solaio;
Platea fondazi one bagni 2,00 3,00 0,400 2,40
2,00 5,000 0,400 4,00
SOMMANO mq 6,40 15,18 97,15
26/ 26 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturdi a
B.05.002.01 |prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI
08/09/2017 |vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compres ... orrosione
delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In
Fondazione. Rck 30 - XCL1 - rgpporto alc max 0,60.
Platea fondazione bagni 3,00 5,000 0,400 6,00
SOMMANO mc 6,00 104,24 625,44
27127 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato €
B.05.038 tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola darte, compreso
08/09/2017 |ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge. Dl tipo B450C controllato in stabilimento.
Armatura platea fondazione bagni
Vedi voce n® 26 [mc 6.00] 80,000 480,00
SOMMANO kg 480,00 1,49 715,20
28/28 Retein acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione
B.05.039 per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura,
08/09/2017 |posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.,
diametro tondino da 4 mm a 12 mm. Del tipo B450C controllato in
stabilimento.
Rete maglia 15x15 filo 5 Kg/mq 3.08
Videtti areaverde 9,85 2,700 3,080 81,91
*(lung.=(18,40+15,90)/2) 17,15 2,700 3,080 142,62
*(lung.=7,85*7,85) 61,62 3,140 3,080 595,94
Marcigpiede bagni pubblici 4,00 7,100 3,080 87,47
a detrarre platea bagni pubblici 3,00 5,000 3,080 -46,20
Sommano positivi kg 907,94
Sommano negativi kg -46,20
SOMMANO kg 861,74 1,38 1'189,20
29/29 Massetto di sottofondo trattato e spianato a frattazzo fino, con
B.06.014.02 |impasto di sabbia e cemento tipo 325 per piano di posa di
08/09/2017 |pavimentazioni, compreso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte: a2 ¢.li di cemento 325, spessore
3cm.
Rete maglia 15x15 filo 5 Kg/mq 3.08
Vidletti areaverde 9,85 2,700 26,60
*(lung.=(18,40+15,90)/2) 17,15 2,700 46,31
*(lung.=7,85%7,85) 61,62 3,140 193,49
Marciapiede bagni pubblici 4,00 7,000 28,00
a detrarre platea bagni pubblici 3,00 5,000 -15,00
Sommano paositivi mq 294,40
Sommano negativi mq -15,00
SOMMANO mq 279,40 9,39 2'623,57
30/30 Pavimento in pietrini di cemento pressato, bugnati o scandati o a
B.14.006.01 |superfice rugosa, ecc, posto in opera con malta cementizia dosata a 4
08/09/2017 |q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ..., e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: pietrini di
cemento, colore grigio.
Vedi voce n® 29 [mq 279.40] 279,40
A RIPORTARE 279,40 427°417,17
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 279,40 427°417,17
a detrarre pavimentazione colorata per disegno -26,00
Sommano positivi mq 279,40
Sommano negativi mq -26,00
SOMMANO mq 253,40 34,56 8757,50
31/31 Pavimento in pietrini di cemento pressato, bugnati o scandati o a
B.14.006.02 |superfice rugosa, ecc, posto in opera con malta cementizia dosata a 4
09/09/2017 |q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ... ecc., e ogni altro onere
e magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte: pietrini di
cemento, colorato.
Pavimentazioen colorata per disegno come da progetto 26,00
SOMMANO mq 26,00 35,32 918,32
32/32 Scavo a sezione ristretta per fondazione di opere d'arte e posa delle
H.01.002.02 |tubazioni, comunque eseguito anche in presenza di dtre
08/09/2017 |canalizzazioni in materie di qualsiasi natura e consis ... riempire con
materiale arido, compreso I'eventuale esaurimento di acqua. fuori del
centro abitato - con mezzo meccanico.
Scavo per condotta irrigua, cavo alimentazione impianto irriguo e
cavo videosorveglianza
Condotta adduzione irrigazione aiuole verde pubblico su viale delle
attivita produttive:
su strada 195,00 0,400 0,700 54,60
Su terreno 191,00 0,400 0,500 38,20
Condotta adduzione irriggazione area destinata a servizi pubblici: su
strada 201,40 0,400 0,700 56,39
Pozzetti spia 5,00 0,70 0,700 0,700 172
SOMMANO mc 150,91 9,65 1'456,28
33/33 Condotte per impianti irrigui ed a uso potabile realizzate con tubo
K.06.006.07 |P.E.40 bassa densita. PN10 a norma UNI 7990 tipo 312 fornito in
11/09/2017 |rotoli da un minimo di 50 a 500 metri a seconda ... ogni altro onere
per dare l'opera finita e funzionante (esclusi gli idranti e le
saracinesche): diametro esterno mm 63.
Condotta adduzione irrigazione aiuole verde pubblico su viale delle
attivita produttive * (lung.=195+191) 386,00 386,00
Condotta adduzione irriggazione area destinata a servizi pubblici 201,40 201,40
SOMMANO ml 587,40 8,99 5280,73
34/34 Cavidotti corrugato a doppia parete in PE ad ata densitaFornitura e
D3.06.008.01 | posain operadi cavidotto a doppia parete con sonda tiracavo, posato
08/09/2017 |in scavo gia predisposto, compresa lafornitura e l'installazione dei
pezzi speciai e degli accessori di fissaggio nei seguenti diametri:
Cavidotto diam. 40.
Per cavo comando centralina - pompa pozzo e videosorveglianza*
(lung.=195+191) 386,00 386,00
SOMMANO ml 386,00 4,47 1'725,42
35/35 Fornitura e posa in opera di conduttore unipolare NO7VK, flessibile,
D3.05.001.02|isolato in PVC non propagante l'incendio, marchiato 1.M.Q., in
08/09/2017 |conformita alle Norme UNEL 35752 e CEl 20-22, da ... , compreso
I'onere dei collegamenti a morsettiere /o apparecchiatura ed ogni
atro onere e magistero: sezione 2,5 mmgq.;
Per avo comando centralina - pompa pozzo * (lung.=195+191) 386,00 386,00
SOMMANO ml 386,00 1,36 524,96
36/36 Fornitura di sabbione per formazione letto di posa delle tubazioni,
A RIPORTARE 446°080,38
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 446°080,38
H.01.007 provenienti da cave idonee o inerti fluviai frantumati di pezzatura
08/09/2017  |non superiore amm. 10.
Sabhbione condottairrigazione su strada * (lung.=195,60+191) 386,60 0,400 0,200 30,93
SOMMANO mc 30,93 25,49 788,41
37137 Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo non carrabile
H.04.080.02 |composto da elemento di fondo, elementi intermedi per prolunga €
08/09/2017 |coperchio di chiusura, prefabbricato in calcestruzz ... la
sovrapposi zione dell'elemento superiore. Esclusi gli scavi, il rinfianco
ed il rinterro. elemento di fondo 50x50x50.
Pozzetti spia condotta irrigazione 5,00
SOMMANO cad 5,00 54,20 271,00
38/38 Derivazioni trasversali per impianti idrici di ghisa o polietilene da
A.P.05 DN 17, aventi uno sviluppo massimo di metri lineari dieci, il tutto
08/09/2017 |misurato lungo la tubazione e pezzi specia ... rova idraulica ed ogni
atro onere e magistero occorrente per completare a perfetta regola
d'arte le derivazioni stesse.
Predisposizione per bagni area verde pubblico 1,00
Predisposizione per area servizi 1,00
SOMMANO cad 2,00 106643 2'132,86
39/39 Derivazioni trasversali per impianti fognari del @ 150 mm. in gres
A.P.06 ceramico o P.V.C., dalla braga o pozzetto della rete principale;
08/09/2017 |compreso fornitura, posa, giunzione e prova dell ... alsiasi spessore, i
ripristini ed ogni atro onere e magistero occorrente per dare
perfettamente funzionante I'impianto.
Predisposizione per bagni area verde pubblico 1,00
Predisposizione per area servizi 1,00
SOMMANO cad 2,000 106643 2'132,86
40/ 40 Riempimento dei cavi aperti per la posa di tubazioni o per la
H.01.005 costruzione di cunicoli ecc. con materiale arido compresa la fornitura
08/09/2017 |del materide e il trasporto, la posa, la compattazione redizzata a
mMano 0 con Mezzi meccanici.
Condotta irrigazione * (lung.=195,60+191,00) 386,60 0,400 0,700 108,25
201,40 0,400 0,500 40,28
a detrarre sabbione
Vedi voce n® 36 [mc 30.93] -30,93
Sommano positivi mc 148,53
Sommano negativi mc -30,93
SOMMANO mc 117,60 29,32 3'448,03
Parziale OPERE ACCESSORIE (Cat 2) euro 86103,59
ONERI PER LA SICUREZZA (Cat 3)
41/41 Recinzione provvisionale di cantiere di atezza non inferiore am 2.00
S.03.001.07 |con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle
08/09/2017 |necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e
tabelle segnaletiche: Montaggio per nolo con rete metallica zincata su
tubi da ponteggio.
accesso a via dell'lndustria 2,00 13,50 1,800 48,60
18,00 1,800 32,40
(lung.=11,5+27,5) 39,00 1,800 70,20
tratto solo manto * (lung.=11,5+19) 30,50 1,800 54,90
accesso a viadel Commercio 2,00 36,00 1,800 129,60
13,50 1,800 24,30
A RIPORTARE 360,00 454'853,54

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Policoro
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 360,00 454'853,54
18,00 1,800 32,40
accesso a via dell'Artigianato 11,50 1,800 20,70
accesso a via della meccanica 2,00 4,00 1,800 14,40
SOMMANO mq 427,50 10,56 4'514,40
42/]42 Recinzione provvisionale di cantiere di atezza non inferiore am 2.00
S.03.001.08 |con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle
08/09/2017 | necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e
tabelle segnaletiche: Nolo con rete metallica zincata su tubi da
ponteggio.
2,00 36,00 1,800 129,60
SOMMANO mq/30g 129,60 0,89 115,34
43/ 43 Box bagno, codtituito da struttura in  materide plastico
S.04.007.01 |autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale
08/09/2017 |plastico e manigliadi sicurezza. Vaso avente siste ... ca e comando di
lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1°mese: Da
minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere.
1,00
SOMMANO cad 1,00 101,04 101,04
441 44 Addetto alla segnaletica stradade
A.P.04 2,00 24,00 48,00
08/09/2017
SOMMANO h 48,00 34,35 1'648,80
45/ 45 Cartelli di divieto, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva
S.02.001.03 |92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lameria di alluminio, con
08/09/2017 |pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 333x333
mm visibilita 12 m.
2,00
SOMMANO cad 2,00 10,99 21,98
46/ 46 Cartelli di pericolo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della
S.02.002.06 |direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lameria di
08/09/2017 |aluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandagolare: Sfondo
giallo 500x666 mm visibilita 16 m.
2,00
SOMMANO cad 2,00 26,95 53,90
47147 Cartelli di obbligo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva
S.02.003.04 |92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con
08/09/2017 |pellicola adesiva rifrangente grandangolare: Sfondo bianco 500x500
mm visibilita 18 m.
2,00
SOMMANO cad 2,00 19,11 38,22
48/48 Fornitura di segnale di preavviso deviazione/presdlezione (come da
E.08.031.01 [figure del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di
08/09/2017 |forma rettangolare: lamiera di ferro 10/10, rifrangenzaclasse | , delle
dimensioni di. 120x90 cm.
2,00
SOMMANO cad 2,00 121,52 243,04
A RIPORTARE 461"590,26

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Policoro
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4617590,26
Parziale ONERI PER LA SICUREZZA (Cat 3) euro 6736,72
Parziale OG 3 (SpCat 1) euro 461°590,26
Parziale LAVORI A CORPO euro 4617590,26
TOTALE euro 461"590,26

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Policoro
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Num.Ord IMPORTI incid
TAR.IFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI % ’
TOTALE °
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 461'590,26 100,00(¢
C:001 OG 3 euro 461'590,26 100,000
C:001.001 OPERE STRADALI euro 368'749,95 79,881
C:001.002 OPERE ACCESSORIE euro 86'103,59 18,654
C:001.003 ONERI PER LA SICUREZZA euro 6736,72 1,459
TOTALE eur 461'590,26 100,00(¢

Policoro, sett. 2017

11 Tecnico
Geom. Angelo Gallitelli

A RIPORTARHE

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Policoro




QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO DI SPESA

DI PROGETTO
A |LAVORI
1 [LAVORI A MISURA € 0,00
2 |LAVORI A CORPO € 454.853,54
3 |LAVORI IN ECONOMIA € 0,00
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3) € 454.853,54
4 |ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA € 6.736,72
TOTALE DEI LAVORI DA APPALTARE (1+2+3+4) € 461.590,26
B |SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa
1 [fattura: a) progetto per la sistemazione area a verde; b) realizzazione pozzo ed accessori; c) |€ 45.263,59
arredi, ecc.
2 |Allacciamenti ai pubblici servizi € 800,31
3 |Imprevisti € 0,00
4 |Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi € 0,00
5 |Espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi € 0,00
6 |Accantonamento di cui all’art. 133, commi 3 e 4, del codice (adeguamento dei prezzi) € 0,00
7 |Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche € 150,00
8 |Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis del codice € 0,00
9 |Spese connesse all'attuazione e gestione dell’appalto, di cui:
Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese
a)|per accertamenti di laboratorio), di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b) punto 11 del DPR € 1.500,00
207/2010
Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attivita preliminari, al coordinamento|
della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al
b) . . . . . e . . . 24.746,43
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilita,
liquidazione ed assistenza ai collaudi, relazione geologica, compreso CASSA (4% e 2% geol.)
Importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 92 , comma 5, del codice, nella misura
c) . . . € 9.231,81
corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente
Spese per attivita tecnico amministrativa connesse alla progettazione, di supporto al
d)|responsabile del procedimento, e di verifica e validazione, spese di gara e versamento ex € 225,00
AVCP
e)|Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 0,00
H Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, incluse le spese per le verifiche € 0.00
ordinate dal direttore dei lavori di cui all’articolo 148, comma 4, del DPR 207/2010 ’
) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi € 0.00
g specialistici) '
h)|I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto 22% (B9.a.b.e.f.g) € 5.774,22
Totale “Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto” (a+b+c+d+e+f+g+h)(€ 41.477,45
10 |L.V.A. sui lavori 10% (A1-2-3-4) € 46.159,03
11 |L.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante 10% -B1+B7 € 4.559,36
12 |Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge € 0,00
Totale “Somme a disposizione” (sommada 1a 12)/€ 138.409,74
C [Benil/forniture funzionali alla realizzazione dell’opera
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C) €] 600.000,00
D |Ribasso d’asta
1 |% ribasso sui lavori % € 0,00
2 |lva sul ribasso 10% € 0,00
3 [Sommano 0,00
Importo del progetto al netto del ribasso d'asta € 0,00
finanziamento regionale € 600,000,00 0,00%
Altrti finanziamenti € 0,00 0,00%

Il Tecnico




