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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Scavo a sezione ristretta per fondazione di opere darte e posa delle
H.01.002.02 |tubazioni, comungue eseguito anche in presenza di altre canalizzazioni
in materie di qualsiasi natura e consis ... riempire con materiale arido,
compreso |'eventuale esaurimento di acqua. fuori del centro abitato -
€on mezzo meccanico
TRONCOA 299,00 0,500 1,150 171,93
TRONCOB 229,05 0,500 1,150 131,70
TRONCOC 70,57 0,500 1,150 40,58
TRONCO C1 151,38 0,500 1,150 87,04
TRONCO C2 89,21 0,500 1,150 51,30
TRONCO D 87,54 0,500 1,150 50,34
TRONCOE 128,85 0,500 1,150 74,09
TRONCO F 77,09 0,500 1,150 44,33
TRONCO F1 151,19 0,500 1,150 86,93
SOMMANO mc 738,24 9,50 7°013,28
2 Fornitura di sabbione per formazione letto di posa delle tubazioni,
H.01.007 provenienti dacave idonee o inerti fluviali frantumati di pezzatura non
superioreamm. 10
TRONCO A 299,00 0,500 0,300 44,85
TRONCOB 229,05 0,500 0,300 34,36
TRONCOC 70,57 0,500 0,300 10,59
TRONCO C1 151,38 0,500 0,300 22,71
TRONCO C2 89,21 0,500 0,300 13,38
TRONCO D 87,54 0,500 0,300 13,13
TRONCOE 128,85 0,500 0,300 19,33
TRONCO F 77,09 0,500 0,300 11,56
TRONCO F1 151,19 0,500 0,300 22,68
SOMMANO mc 192,59 28,14 5'419,48
3 Fornitura e Posa in Opera di Tubazione in polietilene per condotte
D1.01.007.08|interrate in pressione (omologate per impianti idrici, etc.) .Per dette
tubazioni del tipo ad dta densita (PEAD) ... e di intercettazione, delle
opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di
ispezione. DN 90, PN 16
TRONCOA 299,00 299,00
TRONCOB 229,05 229,05
TRONCOC 70,57 70,57
TRONCO C1 151,38 151,38
TRONCO C2 89,21 89,21
TRONCO D 87,54 87,54
TRONCOE 128,85 128,85
TRONCO F 77,09 77,09
TRONCOF1 151,19 151,19
SOMMANO ml 1'283,88 25,03 32'135,52
4 Riempimento dei cavi eseguiti per la costruzione delle opere darte o
H.01.006 della fossa aperta per la posa delle tubazioni effettuate con materie|
precedentemente scavate, compresi gli on ... € prelevamento da cave di
prestito acquistate a cura e spese dell'Impresa della terra che mancasse
per eseguire I'opera
Vedi voce n° 1 [mc 738.24] 738,24
A DETRARRE
Vedi voce n° 2 [mc 192.59] -192,59
Sommano positivi mc 738,24
Sommano negativi mc -192,59
SOMMANO mc 545,65 2,35 1'282,28
5 Trasporto a rifiuto e/o a discarica autorizzata di materide di risulta
A RIPORTARE 45'850,56
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 45'850,56
B.25.002 proveniente da demolizioni e rimozioni effettuta con autocarro di
portata superiore a 85 ¢. compreso lo scarico del materiale, il ritorno a
vuoto ed escluso gli eventuali oneri di discarica
Vedi voce n° 2 [mc 192.59] 192,59
SOMMANO mc/km 192,59 0,53 102,07
6 Conferimento a sito /0 a discarica autorizzata /o ad impianto di
B.25.004.14 |recupero di materide proveniente dagli scavi privo di scorie e
frammenti diversi. Lo smaltimento, previa carétte ... e. Terre e rocce
provenienti da scavi reimpiegabili per riempimenti e modellamenti
come disposto dalle normative vigente
Vedi voce n° 2 [mc 192.59] 192,59
SOMMANO mc 192,59 2,28 439,11
7 Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o cilindrico,
H.04.050.02 |coperchio ed otturatore in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563:2004
, flangiata a norma UNI EN 1092-2:1999 s ... dichiarazione che ne
comprovi la conformita. Saracinesca a otturatore metallico PFA 25 e
flange con foratura PN 25. Dn 80
nodo 1 3,00
nodo 2 3,00
nodo 3 2,00
nodo 4 3,00
nodo 5 3,00
nodo 6 2,00
nodo 7 2,00
nodo 8 2,00
SOMMANO cad 20,00 305,50 6°110,00
8 Tubazioni in ghisa sferoidale conformi ala norma UNI EN 545:2007
H.04.023.02 (fornite e poste in opera, rivestite internamente con malta cementizia
datoforno applicata per centrifugazione ed ... i. Classi di Pressione DN
60 - 300 non inferiore a 40 barDN 300 - 600 non inferiore a 30 bar.
diametro nominale di 80 mm
per tubi di scarico 9,00 1,10 9,90
SOMMANO ml 9,90 42,56 421,34
9 Fornitura di pezzi speciai di ghisa sferoidae, conformi ala norma UNI
H.04.045.40 |EN 545:2007 , da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di
manovra e nei pozzetti. | raccordi ... avoro finito a perfetta regola
darte, € compensata nel prezzo. Per ogni singolo pezzo: tazza flangia-
bicchiere DN 80 mm
per tubi di scarico 9,00
SOMMANO cad 9,00 58,07 522,63
10 Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o cilindrico,
H.04.050.02 |coperchio ed otturatore in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563:2004
, flangiata a norma UNI EN 1092-2:1999 s ... dichiarazione che ne
comprovi la conformitd Saracinesca a otturatore metallico PFA 25 e
flange con foratura PN 25. Dn 80
per tubi di scarico 8,00
SOMMANO cad 8,00 305,50 2'444,00
11 Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o cilindrico,
H.04.050.03 |coperchio ed otturatore in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563:2004
, flangiata a norma UNI EN 1092-2:1999 s ... ichiarazione che ne
comprovi la conformita Saracinesca a otturatore metallico PFA 25 e
flange con foratura PN 25. Dn 100
alaccio dlarete idricadi viaD'Azeglio 2,00
A RIPORTARE 2,00 55889,71
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2,00 55'889,71
SOMMANO cad 2,00 364,88 729,76
12 Fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa sferoidde per
NP 01 saracinesche, poste in opera con tutti i materiai occorrente per la posal
in operae messain funzione
nodo 1 4,00
nodo 2 4,00
nodo 3 3,00
nodo 4 4,00
nodo 5 4,00
nodo 6 3,00
nodo 7 3,00
nodo 8 3,00
SOMMANO cadauno 28,00 95,00 2'660,00
13 Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita conforme
B.05.001.04 |ale norme e prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32 mm. Negli
oneri sono compresi I'uso della pompa ... ta a perfetta regola d'arte,
esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti
dosaggi: Rck 20
formazione basamento scarico a pressione 8,00 0,90 0,900 0,700 4,54
adetrarre vuoto 8,00 0,50 0,500 0,500 -1,00
basamento chiusino 8,00 0,50 0,900 0,200 0,72
Sommano positivi mc 5,26
Sommano negativi mc -1,00
SOMMANO mc 4,26 88,53 377,14
14 Fornitura e posa in opera di dispositivo di chiusura in ghisa sferoidale
H.04.087.02 EN-GJS-500-7 a norma UNI EN 1563:2004 con resistenza a rottura
superiore a 400 kN (40 t.), conforme dlacl ... che attesti la conformita
ale norme di riferimento. Telaio quadrato con luce netta 500x500 e
peso totale circa 53,00 kg
Per tubi di scarico 8,00
SOMMANO cad 8,00 263,07 2'104,56
15 Derivazioni trasversali per impianti idrici di ghisa o polietilene da DN
NP 03 17, aventi uno sviluppo massimo di metri lineari quattro, il tutto
misurato lungo la tubazione e pezzi spec ... provaidraulicaed ogni altro
onere e magistero occorrente per completare a perfetta regola d'arte le
derivazioni stesse
35,00
SOMMANO cadauno 35,00 913,60 31'976,00
16 Fornitura e posain opera di Valvole d'arresto o intercettazione a sfera,
D1.04.012.01/ PN 16 flangiata a passaggio totale a leva, sfera e sede in acciaio ,corpo
in ghisa, flange da valutare a parte; sono esclusi ogni onere per opere
edili di qualsiasi genere ( tracce, opere murarie, etc). da (DN 25)
56,00
SOMMANO cad 56,00 121,19 67786,64
Parziale LAVORI A MISURA euro 100'523,81
TOTALE euro 100'523,81
Data, 08/01/2019
A RIPORTARE
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A RIPORTARE
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