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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | Opere di Urbanizzazione Comparto C3/3b
Fogna Bianca

COMMITTENTE: | EREDI BITONTE FELICIA, PALAZZO GIUSEPPE, LATEANA
MARGHERITA, FORTUNATO FERNANDO, FORTUNATO ANTONIO,
GIUDA NICOLA, GUIDA LAURA, EDIL. D. SRL, LIUZZI/VIGGIANO,
MAINIERI/ MARTELLO

Data, 07/01/2019

IL TECNICO
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Scavo a sezione ristretta per fondazione di opere darte e posa delle
H.01.002.02 |tubazioni, comungue eseguito anche in presenza di altre canalizzazioni
in materie di qualsiasi natura e consis ... riempire con materiae arido,
compreso |'eventuale esaurimento di acqua. fuori del centro abitato -
€on mezzo meccanico.
TRONCOA
Tratto A-Al 210,00 0,700 1,250 183,75
adetrarrelavori a 50% lavori di competenza del comparto adiacente
(183.75/2) -91,87
Tratto A1-B 82,05 82,05
Scavo caditoie 10,00 1,00 1,000 0,400 4,00
Scavo per allacci caditoie 10,00 4,50 0,400 0,500 9,00
Sommano positivi mc 278,80
Sommano negativi mc -91,87
SOMMANO mc 186,93 10,40 1'944,07
2 Fornitura di sabbione per formazione letto di posa delle tubazioni,
H.01.007 provenienti da cave idonee o inerti fluvidi frantumati di pezzatura non
superioreamm. 10.
Letto di posa condotta Tratto A-Al 210,00 0,700 0,150 22,05
Riempimento condotta Trattto A-Al 210,00 0,700 0,500 73,50
adetrarre volume tubazione * (0.315/2)* (H/peso=(0.315/2)* 3.14) 210,00 0,158 0,495 -16,42
adetrarrelavori a 50% lavori di competenza Comparto adiacente (
(22.05+73.5)-16.42)/2 -39,57
Letto di posacondottaTratto A1-B 82,05 0,700 0,150 8,62
Riempimento condotta Tratto A1-B 82,05 0,700 0,500 28,72
adetrarre Volume Tubazione * (0.315/2)* (H/peso)* 3.14) 82,05 0,158 0,495 6,42
Letto di posadlacci 10,00 4,50 0,400 0,100 1,80
Sommano positivi mc 141,11
Sommano negativi mc -55,99
SOMMANO mc 85,12 25,62 2'180,77
3 Riempimento dei cavi eseguiti per la costruzione delle opere darte o
H.01.006 della fossa aperta per la posa delle tubazioni effettuate con materie|
precedentemente scavate, compresi gli on ... | prelevamento da cave di
prestito acquistate a cura e spese dell'Impresa della terra che mancasse
per eseguire I'opera.
Vedi voce 1 (mc 186.93) 186,930 186,93
Vedi voce 2( mc 85.12) 85,120 -85,12
Tubi alacci 10,00 4,50 0,200 -9,00
A detrarre volume tubazione * (larg. = 0.315/2)* (H/peso= (0.315/2)*
3.14) 187,05 0,158 0,495 -14,63
Sommano positivi mc 186,93
Sommano negativi mc -108,75
SOMMANO mc 78,18 2,46 192,32
4 Trasporto erifiuto di materiali di risulta provenienti dalle demolizioni e/
E.02.017 o dascavi in luoghi indicati dalla Direzione dei Lavori e/o a discarica o
impianto autorizzato, escluso oneri di discarica
TRONCO A
Vedi voce 1 (mc 186.93) 186,930 186,93
Vedi voce 3 ( mc 78.18) 89,400 -89,40
Sommano positivi me/km 186,93
Sommano negativi mc/km -89,40
A RIPORTARE 97,53 4'317,16

COMMITTENTE: EREDI BITONTE FELICIA, PALAZZO GIUSEPPE, LATEANA MARGHERITA, FORTUNATO FERNANDO, FORTUNATO ANTONIO, GIUDA NICOL
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 97,53 4'317,16
SOMMANO mc/km 97,53 0,557 55,59
5 Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido per condotte in
H.04.043.15 |pressione destinate a convogliamento di acqua potabile e acque per uso
irriguo ed industriale fabbricatein ... ne delletto di posa, irinfianchi ed i
rinterri. - per pressioni PFA 10. diametro esterno di 315 mm. - Spessore
mm. 12,1;
TRONCOA
Tratto A-Al 210,00 210,00
adetrarrelavori a 50% lavori di competenza Comparto adiecente (210/
2) -105,00
Sommano positivi ml 210,00
Sommano negativi ml -105,00
SOMMANO ml 105,00 64,99 6'823,95
6 Fornitura e posain operadi tubazioni in PVC-U rigido per condotte in
H.04.043.15 |pressione destinate a convogliamento di acqua potabile e acque per uso
irriguo ed industriale fabbricatein ... ne delletto di posa, irinfianchi ed i
rinterri. - per pressioni PFA 10. diametro esterno di 315 mm. - Spessore
mm. 12,1;
TRONCO A
Tratto A1-B 82,05 82,05
SOMMANO ml 82,05 64,99 5'332,43
7 Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido per condotte in
H.04.043.11 |pressione destinate a convogliamento di acqua potabile e acque per uso
irriguo ed industriale fabbricate in ... one delletto di posa, irinfianchi ed
i rinterri. - per pressioni PFA 10. diametro esterno di 200 mm. -
Spessore mm. 7,7,
TRONCO A
Per allacci caditoie (Tratto A-A1l) e (A1-B) 10,00 4,50 45,00
SOMMANO ml 45,00 33,72 1'517,40
8 Fornitura e posain opera di pozzetto carrabile per ispezioni, protezione
H.04.081.28 e manovra di saracinesche ed apparecchiature idrauliche, composto da
elemento di fondo, elementi intermedi ... sclusi gli scavi, il rinfianco ed
il rinterro e la fornitura del chiusino. elemento intermedio per prolunga
150x200x100.
TRONCOA
Tratto A-Al 8,00
adetrarrelavori a 50% lavori di competenza del Comparto adiacente
(812) -4,00
Sommano positivi cad 8,00
Sommano negativi cad -4,00
SOMMANO cad 4,00 437,62 1'750,48
9 Fornitura e posain opera di pozzetto carrabile per ispezioni, protezione
H.04.081.28 e manovra di saracinesche ed apparecchiature idrauliche, composto da
elemento di fondo, elementi intermedi ... sclusi gli scavi, il rinfianco ed
il rinterro e la fornitura del chiusino. elemento intermedio per prolunga
150x200x100.
TRONCO A
Tratto A1-B 2,00
SOMMANO cad 2,00 437,62 875,24
10 Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo non carrabile
H.04.080.03 |composto da elemento di fondo, elementi intermedi per prolunga e
A RIPORTARE 20'672,25

COMMITTENTE: EREDI BITONTE FELICIA, PALAZZO GIUSEPPE, LATEANA MARGHERITA, FORTUNATO FERNANDO, FORTUNATO ANTONIO, GIUDA NICOL




pag. 4

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 20'672,25
coperchio di chiusura, prefabbricato in calcestruzz ... la
sovrapposizione dell'elemento superiore. Esclusi gli scavi, il rinfianco
ed il rinterro. elemento di fondo 60x60x60.
TRATTOA
Tronco A-B
Caditoie 10,00
SOMMANO cad 10,00 69,32 693,20
11 Fornitura e posa in opera di dispositivo di chiusura in ghisa sferoidale
H.04.089.01 EN-GJS-500-7 a norma UNI EN 1563 2004 con resistenza a rottura
superiore a 600 kN (60 t.), conformeallacl ... laconformitaale norme
di riferimento. Telao circolare diam 850 mm, luce netta diam 600 mm,
peso totale circa 92 kg.
TRONCOA
Tratto A-Al 8,00
adetrarrelavori a 50% lavori di competenza Comparto adiacente (8/2) -4,00
Sommano positivi cad 8,00
Sommano negativi cad -4,00
SOMMANO cad 4,00 413,55 1'654,20
12 Fornitura e posa in opera di dispositivo di chiusura in ghisa sferoidale
H.04.089.01 |EN-GJS-500-7 a norma UNI EN 1563 2004 con resistenza a rottura
superiore a600 kN (60 t.), conformeallacl ... laconformitaale norme
di riferimento. Telaio circolare diam 850 mm, luce netta diam 600 mm,
peso totale circa 92 kg.
TRONCO A
Tratto A1-B 2,00
SOMMANO cad 2,00 413,55 827,10
13 Fornitura e posa in opera di dispositivo di coronamento in ghisa
H.04.104.01 | sferoidale EN-GJS-500-7 a norma UNI EN 1563 2004 con resistenza a
rottura superiore a 250 kN (25 t.), conforme alla ... attesti la conformita
alenorme di riferimento. Griglia concavacon dimensioni 350x350 mm
22,00 kg. e peso totale circa
TRONCOA
Tratto A-B1 10,00
SOMMANO cad 10,00 73,08 730,80
14 Scavo a sezione ristretta per fondazione di opere darte e posa delle
H.01.002.02 |tubazioni, comungue eseguito anche in presenza di altre canalizzazioni
in materie di qualsiasi natura e consis ... riempire con materiae arido,
compreso I'eventuale esaurimento di acqua. fuori del centro abitato -
€ON Mezzo meccanico.
TRONCO F 236,96 0,700 1,250 207,34
Scavo caditote 8,00 1,00 1,000 0,400 3,20
Scavo per allacci caditoie 8,00 4,00 0,400 0,500 6,40
SOMMANO mc 216,94 10,40 2'256,18
15 Fornitura di sabbione per formazione letto di posa delle tubazioni,
H.01.007 provenienti da cave idonee o inerti fluvidi frantumati di pezzatura non
superiorea mm. 10.
Letto di posa condotta TRONCO F 236,96 0,700 0,150 24,88
Riempimento condotta TRONCO F 236,96 0,700 0,500 82,94
adetrarre volume tubazione * (0.315/2)* (H/peso=(0.315/2)* 3.14) 236,96 0,158 0,495 -18,53
Letto di posadlacci 8,00 4,00 0,400 0,100 1,28
Sommano positivi mc 109,10
Sommano negativi mc -18,53
A RIPORTARE 90,57 26'833,73

COMMITTENTE: EREDI BITONTE FELICIA, PALAZZO GIUSEPPE, LATEANA MARGHERITA, FORTUNATO FERNANDO, FORTUNATO ANTONIO, GIUDA NICOL
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 90,57 26'833,73
SOMMANO mc 90,57 25,62 2'320,40
16 Riempimento dei cavi eseguiti per la costruzione delle opere darte o
H.01.006 della fossa aperta per la posa delle tubazioni effettuate con materie
precedentemente scavate, compresi gli on ... | prelevamento da cave di
prestito acquistate a cura e spese ddll'Impresa della terra che mancasse
per eseguire I'opera.
TRATTOF
Vedi voce 14 (mc 216.94) 216,940 216,94
Vedi voce 15 (mc 90.57) 90,570 -90,57
tubi allacci 8,00 4,00 0,020 -0,64
A detrarre volume tubazione * (larg. = 0.315/2)* (H/peso= (0.315/2)*
3.14) 236,96 0,158 0,495 -18,53
Sommano positivi mc 216,94
Sommano negativi mc -109,74
SOMMANO mc 107,20 2,46 263,71
17 Trasporto e rifiuto di materiali di risulta provenienti dalle demolizioni ¢/
E.02.017 o dascavi in luoghi indicati dalla Direzione dei Lavori €/o a discarica o
impianto autorizzato, escluso oneri di discarica
TRONCO F
Vedi voce 14 (mc 216.94) 216,940 216,94
Vedi voce 16 (mc 107.20) 107,200 -107,20
Sommano positivi me/km 216,94
Sommano negativi mc/km -107,20
SOMMANO mc/km 109,74 0,57 62,55]
18 Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido per condotte in
H.04.043.15 |pressione destinate a convogliamento di acqua potabile e acque per uso
irriguo ed industriale fabbricatein ... ne delletto di posa, irinfianchi ed i
rinterri. - per pressioni PFA 10. diametro esterno di 315 mm. - Spessore
mm. 12,1;
TRONCO F 236,96 236,96
SOMMANO ml 236,96 64,99 15°400,03,
19 Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido per condotte in
H.04.043.11 |pressione destinate a convogliamento di acqua potabile e acque per uso
irrfiguo ed industriale fabbricate in ... one delletto di posa, irinfianchi ed
i rinterri. - per pressioni PFA 10. diametro esterno di 200 mm. -
Spessore mm. 7,7,
TRONCO F
Per allacci caditoie 8,00 4,00 32,00
SOMMANO ml 32,00 33,72 1'079,04
20 Fornitura e posain opera di pozzetto carrabile per ispezioni, protezione
H.04.081.28 e manovra di saracinesche ed apparecchiature idrauliche, composto da
elemento di fondo, elementi intermedi ... sclusi gli scavi, il rinfianco ed
il rinterro e la fornitura del chiusino. elemento intermedio per prolunga
150x200x100.
TRONCOF 6,00
SOMMANO cad 6,00 437,62 2'625,72
21 Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo non carrabile
A RIPORTARE 48585,18

COMMITTENTE: EREDI BITONTE FELICIA, PALAZZO GIUSEPPE, LATEANA MARGHERITA, FORTUNATO FERNANDO, FORTUNATO ANTONIO, GIUDA NICOL
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 48585,18
H.04.080.03 |composto da elemento di fondo, elementi intermedi per prolunga e
coperchio di chiusura, prefabbricato in calcestruzz ... laj
sovrapposizione dell'demento superiore. Esclusi gli scavi, il rinfianco
ed il rinterro. elemento di fondo 60x60x60.
TRATTO F caditoie 8,00
SOMMANO cad 8,00 69,32 554,56
22 Fornitura e posa in opera di dispositivo di chiusura in ghisa sferoidale
H.04.089.01 EN-GJS-500-7 a norma UNI EN 1563 2004 con resistenza a rottura
superiore a 600 kN (60 t.), conformeallacl ... laconformitaale norme
di riferimento. Telao circolare diam 850 mm, luce netta diam 600 mm,
peso totale circa 92 kg.
TRONCO F 6,00
SOMMANO cad 6,00 413,55 2'481,30
23 Fornitura e posa in opera di dispositivo di coronamento in ghisa
H.04.104.01 | sferoidale EN-GJS-500-7 a norma UNI EN 1563 2004 con resistenza a
rottura superiore a 250 kN (25 t.), conforme dlla ... attesti la conformita
ale norme di riferimento. Griglia concava con dimensioni 350x350 mm
22,00 kg. e peso totale circa
TRONCO F 8,00
SOMMANO cad 8,00 73,08 584,64
24 Scavo a sezione ristretta per fondazione di opere darte e posa delle
H.01.002.02 |tubazioni, comungue eseguito anche in presenza di altre canalizzazioni
in materie di qualsias natura e consis ... riempire con materiae arido,
compreso I'eventuale esaurimento di acqua. fuori del centro abitato -
€ON Mezzo meccanico.
TRONCO B 231,46 0,700 1,250 202,53
Scavo caditote 13,00 1,00 1,000 0,400 5,20
Scavo per allacci caditoie 13,00 4,00 0,400 0,500 10,40
SOMMANO mc 218,13 10,40 2'268,55
25 Fornitura di sabbione per formazione letto di posa delle tubazioni,
H.01.007 provenienti da cave idonee o inerti fluvidi frantumati di pezzatura non
superioreamm. 10.
Letto di posa condotta TRONCO B 231,46 0,700 0,150 24,30
Riempimento condotta TRONCO B 231,46 0,700 0,500 81,01
adetrarre volume tubazione * (0.315/2)* (H/peso=(0.315/2)* 3.14) 231,46 0,158 0,495 -18,10
Letto di posaadlacci 13,00 4,00 0,400 0,100 2,08
Sommano positivi mc 107,39
Sommano negativi mc -18,10
SOMMANO mc 89,29 25,62 2'287,61
26 Riempimento dei cavi eseguiti per la costruzione delle opere darte o
H.01.006 della fossa aperta per la posa delle tubazioni effettuate con materie|
precedentemente scavate, compresi gli on ... | prelevamento da cave di
prestito acquistate a cura e spese dell'lmpresa della terra che mancasse
per eseguire I'opera.
TRATTOB
Vedi voce 24 (mc 218.13) 218,130 218,13
Vedi voce 25 (mc 89.29) 89,290 -89,29
tubi allacci 13,00 4,00 0,020 -1,04
A detrarre volume tubazione * (larg. = 0.315/2)* (H/peso= (0.315/2)*
A RIPORTARE 127,80 56761,84

COMMITTENTE: EREDI BITONTE FELICIA, PALAZZO GIUSEPPE, LATEANA MARGHERITA, FORTUNATO FERNANDO, FORTUNATO ANTONIO, GIUDA NICOL
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 127,80 56'761,84
3.14) 231,46 0,158 0,495 -18,10
Sommano positivi mc 218,13
Sommano negativi mc -108,43
SOMMANO mc 109,70 2,46 269,86
27 Trasporto erifiuto di materiali di risulta provenienti dalle demolizioni e/
E.02.017 o dascavi in luoghi indicati dalla Direzione dei Lavori e/o a discarica o
impianto autorizzato, escluso oneri di discarica
TRONCOB
Vedi voce 24 (mc 218.13) 218,130 218,13
Vedi voce 26 (mc 109.70) 109,700 -109,70
Sommano positivi me/km 218,13
Sommano negativi me/km -109,70
SOMMANO mc/km 108,43 0,57 61,81
28 Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido per condotte in
H.04.043.15 |pressione destinate a convogliamento di acqua potabile e acque per uso
irriguo ed industriae fabbricatein ... ne deletto di posa, irinfianchi ed i
rinterri. - per pressioni PFA 10. diametro esterno di 315 mm. - Spessore
mm. 12,1;
TRONCOB 231,46 231,46
SOMMANO ml 231,46 64,99 15'042,59
29 Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido per condotte in
H.04.043.11 |pressione destinate a convogliamento di acqua potabile e acque per uso
irriguo ed industriale fabbricate in ... one delletto di posa, irinfianchi ed
i rinterri. - per pressioni PFA 10. diametro esterno di 200 mm. -
Spessore mm. 7,7,
TRONCO B
Per allacci caditoie 13,00 4,00 52,00
SOMMANO ml 52,00 33,72 1'753,44
30 Fornitura e posain opera di pozzetto carrabile per ispezioni, protezione
H.04.081.28 e manovra di saracinesche ed apparecchiature idrauliche, composto da
elemento di fondo, elementi intermedi ... sclusi gli scavi, il rinfianco ed
il rinterro e la fornitura del chiusino. elemento intermedio per prolunga
150x200x100.
TRONCOB 6,00
SOMMANO cad 6,00 437,62 2'625,72
31 Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo non carrabile
H.04.080.03 |composto da elemento di fondo, elementi intermedi per prolunga e
coperchio di chiusura, prefabbricato in calcestruzz ... la
sovrapposizione dell'elemento superiore. Esclusi gli scavi, il rinfianco
ed il rinterro. elemento di fondo 60x60x60.
TRATTO B caditoie 13,00
SOMMANO cad 13,00 69,32 901,16
32 Fornitura e posa in opera di dispositivo di chiusura in ghisa sferoidale
H.04.089.01 EN-GJS-500-7 a norma UNI EN 1563 2004 con resistenza a rottura
superiore a 600 kN (60 t.), conformeallacl ... laconformita ale norme
A RIPORTARE 7741642

COMMITTENTE: EREDI BITONTE FELICIA, PALAZZO GIUSEPPE, LATEANA MARGHERITA, FORTUNATO FERNANDO, FORTUNATO ANTONIO, GIUDA NICOL
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 77°416,42
di riferimento. Telao circolare diam 850 mm, luce netta diam 600 mm,
peso totale circa 92 kg.
TRONCOB 6,00
SOMMANO cad 6,00 413,55 2'481,30
33 Fornitura e posa in opera di dispositivo di coronamento in ghisa
H.04.104.01 sferoidale EN-GJS-500-7 a norma UNI EN 1563 2004 con resistenza a
rottura superiore a 250 kN (25 t.), conforme dla... attesti la conformita
ale norme di riferimento. Griglia concava con dimensioni 350x350 mm
22,00 kg. e peso totde circa
TRONCO B 13,00
SOMMANO cad 13,00 73,08 950,04
34 Scavo a sezione ristretta per fondazione di opere darte e posa delle
H.01.002.02 |tubazioni, comungue eseguito anche in presenza di altre canalizzazioni
in materie di qualsiasi natura e consis ... riempire con materiae arido,
compreso I'eventuale esaurimento di acqua. fuori del centro abitato -
€ON Mezzo meccanico.
TRONCO D 47,60 0,700 1,250 41,65
Scavo caditote 4,00 1,00 1,000 0,400 1,60
Scavo per allacci caditoie 4,00 4,00 0,400 0,500 3,20
SOMMANO mc 46,45 10,40 483,08
35 Fornitura di sabbione per formazione letto di posa delle tubazioni,
H.01.007 provenienti da cave idonee o inerti fluviali frantumati di pezzatura non
superioreamm. 10.
Letto di posacondotta TRONCO D 47,59 0,700 0,150 5,00
Riempimento condotta TRONCO D 47,59 0,700 0,500 16,66
adetrarre volume tubazione * (0.250/2)* (H/peso=(0.250/2) * 3.14) 47,59 0,125 0,392 -2,33
Letto di posaallacci 4,00 4,00 0,400 0,100 0,64
Sommano positivi mc 22,30
Sommano negativi mc -2,33
SOMMANO mc 19,97 25,62 511,63
36 Riempimento dei cavi eseguiti per la costruzione delle opere darte o
H.01.006 della fossa aperta per la posa delle tubazioni effettuate con materiel
precedentemente scavate, compresi gli on ... | prelevamento da cave di
prestito acquistate a cura e spese dell'Impresa della terra che mancasse
per eseguire I'opera.
TRATTOD
Vedi voce 34 (mc 46.45) 46,450 46,45
Vedi voce 35 (mc 19.97) 18,580 -18,58
tubi allacci 4,00 4,00 0,020 -0,32
A detrarre volume tubazione * (larg. = 0.250/2)* (H/peso= (0.250/2)*
3.14) 47,59 0,125 0,392 -2,33
Sommano positivi mc 46,45
Sommano negativi mc -21,23
SOMMANO mc 25,22 2,46 62,04
37 Trasporto erifiuto di materiali di risulta provenienti dalle demolizioni &
E.02.017 o dascavi in luoghi indicati dalla Direzione dei Lavori €/o adiscaricao
impianto autorizzato, escluso oneri di discarica
TRONCO D
Vedi voce 34 (mc 46.45) 46,450 46,45
A RIPORTARE 46,45 81'904,51
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 46,45 81'904,51
Vedi voce 36(mc 25.22) 25,220 -25,22
Sommano positivi me/km 46,45
Sommano negativi mc/km -25,22
SOMMANO mc/km 21,23 0,57 12,10
38 Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido per condotte in
H.04.043.13 |pressione destinate a convogliamento di acqua potabile e acque per uso
irrfiguo ed industriale fabbricate in ... one delletto di posa, irinfianchi ed
i rinterri. - per pressioni PFA 10. diametro esterno di 250 mm. -
Spessore mm. 9,6;
TRONCO D 47,59 47,59
SOMMANO ml 47,59 43,99 2'093,48
39 Fornitura e posain operadi tubazioni in PVC-U rigido per condotte in
H.04.043.11 |pressione destinate a convogliamento di acqua potabile e acque per uso
irriguo ed industriale fabbricate in ... one delletto di posa, irinfianchi ed
i rinterri. - per pressioni PFA 10. diametro esterno di 200 mm. -
Spessore mm. 7,7,
TRONCO D
Per allacci caditoie 4,00 4,00 16,00
SOMMANO ml 16,00 33,72 539,52
40 Fornitura e posain operadi pozzetto carrabile per ispezioni, protezione
H.04.081.28 e manovra di saracinesche ed apparecchiature idrauliche, composto da
elemento di fondo, elementi intermedi ... sclusi gli scavi, il rinfianco ed
il rinterro e la fornitura del chiusino. elemento intermedio per prolunga
150x200x100.
TRONCO D 2,00
SOMMANO cad 2,00 437,62 875,24
41 Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo non carrabile
H.04.080.03 |composto da elemento di fondo, elementi intermedi per prolunga e
coperchio di chiusura, prefabbricato in cacestruzz ... la
sovrapposizione dell'demento superiore. Esclusi gli scavi, il rinfianco
ed il rinterro. elemento di fondo 60x60x60.
TRATTO D caditoie 4,00
SOMMANO cad 4,00 69,32 277,28
42 Fornitura e posa in opera di dispositivo di chiusura in ghisa sferoidale
H.04.089.01 |EN-GJS-500-7 a norma UNI EN 1563 2004 con resistenza a rottura
superiore a 600 kN (60 t.), conforme allacl ... la conformita ale norme
di riferimento. Telaio circolare diam 850 mm, luce netta diam 600 mm,
peso totale circa 92 kg.
TRONCO D 2,00
SOMMANO cad 2,00 413,55 827,10
43 Fornitura e posa in opera di dispositivo di coronamento in ghisa
H.04.104.01 |sferoidale EN-GJS-500-7 a norma UNI EN 1563 2004 con resistenza a
rottura superiore a 250 kN (25 t.), conforme dla ... attesti la conformita
alenorme di riferimento. Griglia concava con dimensioni 350x350 mm
22,00 kg. e peso totae circa
TRONCO D 4,00
A RIPORTARE 4,00 86'529,23
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4,00 86'529,23
SOMMANO cad 4,00 73,08 292,32
a4 Scavo a sezione ristretta per fondazione di opere darte e posa delle
H.01.002.02 |tubazioni, comungue eseguito anche in presenza di altre canalizzazioni
in materie di qualsiasi natura e consis ... riempire con materiae arido,
compreso |'eventuale esaurimento di acqua. fuori del centro abitato -
€on Mezzo meccanico.
TRONCOE 103,79 0,700 1,250 90,82
Scavo caditote 6,00 1,00 1,000 0,400 2,40
Scavo per alacci caditoie 6,00 4,00 0,400 0,500 4,80
SOMMANO mc 98,02 10,40 1'019,41
45 Fornitura di sabbione per formazione letto di posa delle tubazioni,
H.01.007 provenienti da cave idonee o inerti fluvidi frantumati di pezzatura non
superiore amm. 10.
Letto di posacondotta TRONCO E 103,79 0,700 0,150 10,90
Riempimento condotta TRONCO E 103,79 0,700 0,500 36,33
adetrarre volume tubazione * (0.250/2)* (H/peso=(0.250/2)* 3.14) 103,79 0,125 0,392 -5,09
Letto di posaallacci 6,00 4,00 0,400 0,100 0,96
Sommano positivi mc 48,19
Sommano negativi mc -5,09
SOMMANO mc 43,10 25,62 1'104,22
46 Riempimento dei cavi eseguiti per la costruzione delle opere darte o
H.01.006 della fossa aperta per la posa delle tubazioni effettuate con materie|
precedentemente scavate, compresi gli on ... | prelevamento da cave di
prestito acquistate a cura e spese dell'Impresa della terra che mancasse
per eseguire I'opera.
TRATTO E
Vedi voce 44 (mc 98.02) 98,020 98,02
Vedi voce 45 (mc 43.10) 43,100 -43,10
tubi allacci 6,00 4,00 0,020 -0,48
A detrarre volume tubazione * (larg. = 0.250/2)* (H/peso= (0.250/2)*
3.14) 103,79 0,125 0,392 -5,09
Sommano positivi mc 98,02
Sommano negativi mc -48,67
SOMMANO mc 49,35 2,46 121,40
47 Trasporto e rifiuto di materiali di risulta provenienti dalle demolizioni e/
E.02.017 0 dascavi in luoghi indicati dalla Direzione dei Lavori e/o adiscarica o
impianto autorizzato, escluso oneri di discarica
TRONCOE
Vedi voce 44 (mc 98.02) 98,020 98,02
Vedi voce 46 (mc 49.35) 49,350 -49,35
Sommano positivi mc/km 98,02
Sommano negativi mc/km -49,35
SOMMANO mc/km 48,67 0,57 27,74
48 Fornitura e posain operadi tubazioni in PVC-U rigido per condotte in
H.04.043.13 |pressione destinate a convogliamento di acqua potabile e acque per uso
irriguo ed industriale fabbricate in ... one delletto di posa, irinfianchi ed
i rinterri. - per pressioni PFA 10. diametro esterno di 250 mm. -
Spessore mm. 9,6;
TRONCOE 103,79 103,79
A RIPORTARE 103,79 89094,32
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

TARIFFA par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO 103,79 89094,32

SOMMANO ml 103,79 43,99 4'565,72

49 Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido per condotte in
H.04.043.11 |pressione destinate a convogliamento di acqua potabile e acque per uso
irriguo ed industriale fabbricate in ... one delletto di posa, irinfianchi ed
i rinterri. - per pressioni PFA 10. diametro esterno di 200 mm. -
Spessore mm. 7,7,

TRONCOE

Per allacci caditoie 6,00 4,00 24,00

SOMMANO ml 24,00 33,72 809,28

50 Fornitura e posain opera di pozzetto carrabile per ispezioni, protezione
H.04.081.28 e manovra di sarecinesche ed apparecchiature idrauliche, composto da
elemento di fondo, elementi intermedi ... sclusi gli scavi, il rinfianco ed
il rinterro e la fornitura del chiusino. elemento intermedio per prolunga
150x200x100.

TRONCOE 3,00

SOMMANO cad 3,00 437,62 1'312,86]

51 Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo non carrabile
H.04.080.03 |composto da elemento di fondo, elementi intermedi per prolunga e
coperchio di chiusura, prefabbricato in cacestruzz ... la
sovrapposizione dell'demento superiore. Esclusi gli scavi, il rinfianco
ed il rinterro. elemento di fondo 60x60x60.

TRATTO E caditoie 6,00

SOMMANO cad 6,00 69,32 415,92

52 Fornitura e posa in opera di dispositivo di chiusura in ghisa sferoidale
H.04.089.01 |EN-GJS-500-7 a norma UNI EN 1563 2004 con resistenza a rottura
superiore a600 kN (60 t.), conformeallacl ... laconformitaale norme
di riferimento. Telaio circolare diam 850 mm, luce netta diam 600 mm,
peso totale circa 92 kg.

TRONCO E 3,00

SOMMANO cad 3,00 413,55 1'240,65|

53 Fornitura e posa in opera di dispositivo di coronamento in ghisa
H.04.104.01 |sferoidale EN-GJS-500-7 a norma UNI EN 1563 2004 con resistenza a
rottura superiore a 250 kN (25 t.), conforme dlla ... attesti la conformita
alenorme di riferimento. Griglia concavacon dimensioni 350x350 mm
22,00 kg. e peso totale circa

TRONCOE 6,00

SOMMANO cad 6,00 73,08 438,48

54 Scavo a sezione ristretta per fondazione di opere darte e posa delle
H.01.002.02 |tubazioni, comungue eseguito anche in presenza di altre canalizzazioni
in materie di qualsiasi natura e consis ... riempire con materiale arido,
compreso I'eventuale esaurimento di acqua. fuori del centro abitato -
€ON Mezzo meccanico.

TRONCO C (Tratto esistente L-G-E-E1) 247,88 0,700 1,250 216,90
Scavo caditote 6,00 1,00 1,000 0,400 2,40
Scavo per allacci caditoie 6,00 4,50 0,400 0,500 5,40
adetrarrelavori a 50% del lavori di competenza del Comparto
adiacente (Scavo Condotta: 216.90/2) -108,45

A RIPORTARE 116,25 97'877,23
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 116,25 97°877,23
Sommano positivi mc 224,70
Sommano negativi mc -108,45
SOMMANO mc 116,25 10,40 1'209,00
55 Scavo a sezione ristretta per fondazione di opere darte e posa delle
H.01.002.02 |tubazioni, comungue eseguito anche in presenza di altre canalizzazioni
in materie di qualsiasi natura e consis ... riempire con materiae arido,
compreso I'eventuale esaurimento di acqua. fuori del centro abitato -
CON Mezzo meccanico.
TRONCO C (Tratto E1-D) 50,53 0,700 1,250 44,21
Scavo caditote 1,00 1,00 1,000 0,400 0,40
Scavo per allacci caditoie 1,00 4,50 0,400 0,500 0,90
SOMMANO mc 45,51 10,40 473,30
56 Fornitura di sabbione per formazione letto di posa delle tubazioni,
H.01.007 provenienti da cave idonee o inerti fluviali frantumati di pezzatura non
superioreamm. 10.
Letto di posacondotta TRONCO C (Tratto esistente L-G-E-E1) 247,88 0,700 0,150 26,03
Riempimento condotta TRONCO C (Tratto esistente L-G-E-E1) 247,88 0,700 0,500 86,76
adetrarre volume tubazione * (0.315/2)* (H/peso=(0.315/2) * 3.14) 247,88 0,158 0,495 -19,39
Letto di posadlacci 6,00 4,50 0,400 0,100 1,08
adetrarrelavori a 50% di competenzadel Comparto adiacente (Letto di
posa condotta: 26.03/2) 13,02 4,50 0,400 0,100 -2,34
adetrarre lavori a 50% di competenza del Comparto adiacente
(Riempimento condotta: 86.76/2) 43,38 4,50 0,400 0,100 -7,81
Sommano positivi mc 113,87
Sommano negativi mc -29,54
SOMMANO mc 84,33 25,62 2'160,53
57 Fornitura di sabbione per formazione letto di posa delle tubazioni,
H.01.007 provenienti da cave idonee o inerti fluvidi frantumati di pezzatura non
superioreamm. 10.
Letto di posacondotta TRONCO C (Tratto E1-D) 50,53 0,700 0,150 531
Riempimento condotta TRONCO C (Tratto E1-D) 50,53 0,700 0,500 17,69
adetrarre volume tubazione * (0.315/2)* (H/peso=(0.315/2)* 3.14) 50,53 0,158 0,495 -3,95
Letto di posadlacci 1,00 4,50 0,400 0,100 0,18
Sommano positivi mc 23,18
Sommano negativi mc -3,95
SOMMANO mc 19,23 25,62 492,67
58 Riempimento dei cavi eseguiti per la costruzione delle opere darte o
H.01.006 della fossa aperta per la posa delle tubazioni effettuate con materie
precedentemente scavate, compresi gli on ... | prelevamento da cave di
prestito acquistate a cura e spese dell'Impresa della terra che mancasse
per eseguire I'opera.
TRATTOC
Vedi voce 54 (Tratto esistente L-G-E-E1 scavo condotta: 116.25 mc) 116,250 116,25
Vedi voce 55 (mc 45.51) 45,510 -45,51
tubi allacci 6,00 4,50 0,020 -0,54
A detrarre volume tubazione * (larg. = 0.315/2)* (H/peso= (0.315/2)*
3.14) 123,94 0,158 0,495 -9,69
Sommano positivi mc 116,25
Sommano negativi mc -55,74
SOMMANO mc 60,51 2,46 148,85
59 Riempimento dei cavi eseguiti per la costruzione delle opere darte o
A RIPORTARE 102°361,58
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 102'361,58
H.01.006 della fossa aperta per la posa delle tubazioni effettuate con materie
precedentemente scavate, compresi gli on ... | prelevamento da cave di
prestito acquistate a cura e spese dell'lmpresa della terra che mancasse
per eseguire I'opera.
TRATTOC
Vedi voce 55 (Tratto E1-D= 45.51 mc) 45,510 45,51
Vedi voce 57 (mc 19.23) 19,230 -19,23
tubi allacci 1,00 4,50 0,020 -0,09
A detrarre volume tubazione * (larg. = 0.315/2)* (H/peso= (0.315/2)*
3.14) 50,53 0,158 0,495 -3,95
Sommano positivi mc 45,51
Sommano negativi mc -23,27
SOMMANO mc 22,24 2,46 54,71
60 Trasporto e rifiuto di materiali di risulta provenienti dalle demolizioni e/
E.02.017 o dascavi in luoghi indicati dalla Direzione dei Lavori €/o adiscaricao
impianto autorizzato, escluso oneri di discarica
TRONCOC
Vedi voce 54 (mc 116.25) 116,590 116,59
Vedi voce 58 (mc 60.51) 60,510 -60,51
vedi voce 55 (mc 45.51) 45,510 45,51
Vedi voce 59 (mc 22.24) 22,240 -22,24
Sommano positivi mc/km 162,10
Sommano negativi mc/km -82,75
SOMMANO mc/km 79,35 0,57 45,23
61 Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido per condotte in
H.04.043.15 |pressione destinate a convogliamento di acqua potabile e acque per uso
irriguo ed industriale fabbricatein ... ne delletto di posa, irinfianchi ed i
rinterri. - per pressioni PFA 10. diametro esterno di 315 mm. - Spessore
mm. 12,1;
TRONCO C (Tratto esistente L-G-E-E1) 247,88 247,88
adetrarrelovori d 50% di competenza de Comparto adiacente (247.88/
2) -123,.94
Tratto E1-D 50,53
Sommano positivi ml 298,41
Sommano negativi ml -123,94
SOMMANO ml 174,47 64,99 11'338,81
62 Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido per condotte in
H.04.043.11 |pressione destinate a convogliamento di acqua potabile e acque per uso
irriguo ed industriale fabbricate in ... one delletto di posa, irinfianchi ed
i rinterri. - per pressioni PFA 10. diametro esterno di 200 mm. -
Spessore mm. 7,7,
TRONCOC
Per allacci caditoie 7,00 4,50 31,50
SOMMANO ml 31,50 33,72 1'062,18,
63 Fornitura e posain opera di pozzetto carrabile per ispezioni, protezione
H.04.081.28 e manovra di saracinesche ed apparecchiature idrauliche, composto da
elemento di fondo, elementi intermedi ... sclusi gli scavi, il rinfianco ed
il rinterro e la fornitura del chiusino. elemento intermedio per prolunga
150x200x100.
TRONCO C Tratto esistente L-G-E-E1) 6,00
adetrarre lavori a 50% di competenza Comparto adiacente (6/2) -3,00
Tratto E1-D 1,00
Sommano positivi cad 7,00
A RIPORTARE 4,00 114°862,51

COMMITTENTE: EREDI BITONTE FELICIA, PALAZZO GIUSEPPE, LATEANA MARGHERITA, FORTUNATO FERNANDO, FORTUNATO ANTONIO, GIUDA NICOL




pag. 14

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4,00 114°862,51
Sommano negativi cad -3,00
SOMMANO cad 4,00 437,62 1'750,48
64 Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo non carrabile
H.04.080.03 |composto da elemento di fondo, elementi intermedi per prolunga e
coperchio di chiusura, prefabbricato in calcestruzz ... la
sovrapposizione dell'demento superiore. Esclusi gli scavi, il rinfianco
ed il rinterro. elemento di fondo 60x60x60.
TRATTO C caditoie 7,00
SOMMANO cad 7,00 69,32 485,24
65 Fornitura e posa in opera di dispositivo di chiusura in ghisa sferoidale
H.04.089.01 EN-GJS-500-7 a norma UNI EN 1563 2004 con resistenza a rottura
superiore a 600 kN (60 t.), conformeallacl ... laconformitaale norme
di riferimento. Telao circolare diam 850 mm, luce netta diam 600 mm,
peso totae circa 92 kg.
TRONCO C Tratto esistente L-G-E-E1 6,00
adetrarrelavori a 50% di competenza del Comaprto adiacente (6/2) -3,00
Tratto E1-D 1,00
Sommano positivi cad 7,00
Sommano negativi cad -3,00
SOMMANO cad 4,00 413,55 1'654,20
66 Fornitura e posa in opera di dispositivo di coronamento in ghisa
H.04.104.01 |sferoidale EN-GJS-500-7 a norma UNI EN 1563 2004 con resistenza a
rottura superiore a 250 kN (25 t.), conforme dlla ... attesti la conformita
alenorme di riferimento. Griglia concavacon dimensioni 350x350 mm
22,00 kg. e peso totde circa
TRONCOC 7,00
SOMMANO cad 7,00 73,08 511,56
Parziale LAVORI A MISURA euro 119°263,99
TOTALE euro 119°263,99
Data, 07/01/2019
Il Tecnico
A RIPORTARE
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