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1. PREMESSA

La presente relazione tecnica € inerente al progetto per le opere
di urbanizzazione per il Piano di Lottizzazione di iniziativa privata C3/3b
della Variante al P.R.G. del Comune di Policoro.

Il Piano di Lottizzazione (PdL) Cs/3b, € stato definito in rapporto a
guanto stabilisce la Vigente Variante al Piano Regolatore Generale.

Le Norme Tecniche di Attuazione allegate al P.R.G. di Policoro
all’ART.6.16 recitano testualmente:

- ZONE C3: ZONE RESIDENZIALI ESTENSIVE

Dette zone sono quelle afferenti le aree individuate nella tavola di
zonizzazione del P.R.G. attraverso specifica perimetrazione, che riguar-
dano i comparti di edilizia residenziale a ville.

Per l'attuazione di ciascun comparto si prescrive la redazione di
uno strumento urbanistico esecutivo di iniziativa pubblica o privata su un
lotto minimo urbanistico di intervento con proposta estesa all'intera ma-
glia, secondo le modalita indicate nel Regolamento Edilizio ed i seguenti
parametri:

Lmu: (Lotto minimo urbanistico) = mq 5.000

Ift: (Indice di fabbricabilita territoriale) = 0,6 mc/mq

Usa: (Istruzione) =4,5 mq x ab. insediato (monetiz.)

Usb: (Attrezzature) = 2,0 mqg x ab. insediato (monetiz.)

Usc: (Verde) =15 mq x ab. insediato (da cedere.)

Usd: (Parcheggi) =3 mq x ab. insediato (da cedere.)

Lme: (Lotto minimo edilizio) = mq. 1.500

Np: (Numero piani fuori terra) = max 2 oltre la copertura a tetto

Rc: (Rapporto di copertura massimo) = 50% dell'area (Sf)

H: (Altezza massima) = 8,00 ml

Dc: (Distanza dai confini) = H x 0,5; minimo di ml 5,00 salvo co-
struzioni in aderenza

Dsl: (Distanza dalle strade principali) = minimo ml 10

Ds2: (Distanza dalle strade secondarie) = minimo ml 5

Ip: (Indice di piantumazione) = 1 albero ogni 50mc

Pp: (Parcheggi privati) = 1 mqg. ogni 10 mc. di costruito

Per tali zone, in attesa di uno strumento urbanistico esecutivo, per
gli edifici esistenti, € comunqgue consentito I’'adeguamento alla presente

normativa senza aumento di superficie di sedime, sono ammissibili solo
gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.



L’area risulta essere collocata su Via M. D’Azeglio, zona urbanisti-
camente in fase direalizzazione.

L’area oggetto della lottizzazione ha la forma all’incirca trapezoi-
dale, con un lato su via M. D’Azeglio, ed € ubicata in posizione centrale
tra i comparti C3/3a, C2/3, C3/2, C1/8, C1/7. Orograficamente 'area si
presenta con giacitura pianeggiante.

Il PAL é stato redatto nel rispetto degli elaborati grafici e degli al-
legati cartacei (Relazione generale di dimensionamento, Norme Tecni-
che d’Attuazione e Regolamento Edilizio) della Variante al Piano Rego-
latore Generale Vigente, approvato con Decreto del Presidente della
Giunta Regionale dellagosto 1999.

II PAL, proposto al’adozione ed approvazione del Consiglio Co-
munale, e sottoscritto dai lottizzanti interessati:

Sig. BITONTE Felicia;

Sig. PALAZZO Giuseppe;

Sig. MAINIERI/MARTELLO;

Sig. FORTUNATO Fernando/Antonio;
Sig.ra LATEANA Margherita;

Sig.ra GUIDA Laura,

Sig. GUIDA Nicola;

Sig. EDIL.D.S.R.L.;

Sig. LIUZZI/VIGGIANO.



2. DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO DELL’AREA.

2.1. Stato di fatto

L’area della lottizzazione

ricalca

grossomodo

limiti

d’assegnazione dei poderi della Riforma Fondiaria degli anni cinquanta.
In detta area, circondata dalle strade di piano, il Plano Regolatore Ge-
nerale ha preso atto sia delle preesistenze che dei limiti di proprieta.

foglio di mappa n° 7 e risultano cosi distinte :

2.2. Dati Catastali

Le aree interessate alla lottizzazione, sono riportate in Catasto al

Tab.1 - Quadro delle superfici catastali e/o SUPERFICI
grafiche
Fg P.lla parziale| Totale %
DITTA LOTTIZZANTE mgq. mg.
1|Bitonte Felicia 7 59 22.830
" 7 1438 810
" 7 1439 155
" 7 3194 1.300
" 7 3195 1.940
" 7 3197 1.132
" 7 1408 168
Totale Bitonte Felicia 28.335 48,87%
2 |Palazzo Giuseppe 7 1442 760
" 7 1443 885
Totale Palazzo Giuseppe 1.645 2,84%
3 |Marzo Laura/Fortunato Fernando/Antonio 7 3.221 2.603
" 7 2.923 1.039
" 7 2.929 269
" 7 1.545 1.000
Totale Fortunato Ferdunando 4.911 8,47%
4 |Lateana Margherita 7] 3222 5.580|
Totale Lateana Margherita " 5.580 9,62%
5 |Mainieri/Martello 7 2.112 8.180
" 7 2.132 609
Totale Eredi Mainieri 8.789 15,16%
6 |EDIL.D.S.R.L. 7] 130 3.800]
Totale EDIL.D.S.R.L. " 3.800 6,55%
7 |Liuzzi/Viggiano 7| 2.265 1.212]
Totale Liuzzi/Viggiano 71.212 2,09%
8 [Guida Nicola 7| 2.954 2.475|
Totale Guida Nicola " 2.475 4,27%
9 (Guida Laura 7| 2.953 1.234]
Totale Guida Laura " 1.234 2,13%

Totale Comparto

"57.981 | 100,0 %




La tabella 1 mostra i dati catastali delle proprieta.

Complessivamente la superficie di proprieta dei lottizzanti, rica-
dente nel Comparto C3r/38, ammonta a mq. 57.981,00 calcolata in parte
con il metodo grafico ed in parte dai dati presi dalle visure catastali. Le
superfici calcolate sono al lordo delle strade di piano.

Le strade di piano sono in totale mq. 5.363,45.
Le superfici, depurate delle strade di piano, risultano quindi
essere pari a mqg. 52.617,55.

2.3. Stato di fatto edifici esistenti

L’area di lottizzazione, ricadendo a ridosso della nuova zona ur-
banizzata (C2/3, C1/7 e C1/8), ha preesistenze ed esattamente, 5 edifici
di cui 4 adibiti a civile abitazioni composti da n°1 piano fuori terra, (lotto
Al-A2-D1),e da un fabbricato su un livello da demolire, adibito a deposi-
to attrezzi agricoli di mqg 137,31 (lotto A3) e mc 480,00.

Queste sviluppano le superfici e i volumi riportati nella seguente
Tab.2:

Tab.2 -Superfici e Volumi preesistenti da Volume
ristrutturare e/o demolire Realizzato

P.lla Proprieta Mc
1545 Marzo Laura 623,00
3197 Bitonte Felicia 680,00
1408 Bitonte Felicia 498,00
1443 Bitonte Felicia 438,00
3194 Bitonte Felicia 480,00
Totale 2.719,00

2.4, Descrizione dello stato delle coltivazioni

L’attuale ordinamento colturale dell’area & costituito da: semina-
tivo, uliveti, vigneti e frutteti.

La modificazione delle aree, da destinazione agricola a suolo edifi-
cabile e stata gia oggetto di valutazione (anche di impatto ambientale)



da parte dei redattori della Variante al Piano Regolatore Generale. Per-
tanto, in questa sede, si seghala esclusivamente I’obiettivo di conservare
(compatibilmente con il posizionamento delle sagome di ingombro), ove
possibile, le alberature piu interessanti preesistenti (olivo) con le ulteriori
previste piantumazioni di cui alle Norme Tecniche di Attuazione.

2.5. Descrizione Stato di Fatto delle Reti Tecnologiche:

2.5.1. Rete Elettrica

La rete di distribuzione dell’Energia elettrica € collocata su via M.
D’Azeglio ed e dimensionata per il fabbisogno delle residenze esistenti.

2.5.2. Rete Telefonica

La rete telefonica e collocata anch’essa su Via M. D’Azeglio e di-
mensionata per il fabbisogno attuale.

2.5.3. Rete idrica

La rete di distribuzione idrica e collocata su Via M. D’Azeglio, rea-
lizzata e gestita dalla Societa AQL S.p.A., ed e dimensionata per le esi-
genze idrico-potabili attuali.

2.5.4. Rete di raccolta e smaltimento degli scarichi fognari

La rete di raccolta e smaltimento degli scarichi fognari & collocata
su via M. D’Azeglio, ed € dimensionata per le preesistenze.

2.5.5. Rete di smaltimento delle acque meteoriche

La rete di smaltimento delle acque meteoriche e collocata su via
M. D’Azeglio.

2.5.6. Rete distribuzione del gas metano
La rete di distribuzione del Gas metano e collocata su Via M.

D’Azeglio, € gestita dalla 2igas, con condotta interrata di media pres-
sione, diametro 2", portata media di mc. 500/600 ora.



2.6. Viabilita esistente

L’area € attualmente servita da Via M. D’Azeglio.

Le opere di urbanizzazione saranno realizzate dai lottizzanti a
scomputo degli oneri di urbanizzazione, secondo quanto sara stabilito
nella Convenzione che i lottizzanti stessi stipuleranno con il Comune di
Policoro.

II progetto riguarda tutte le opere di urbanizzazione primaria e
guelle di urbanizzazione secondaria, necessarie a rendere abitabile un
quartiere di nuova espansione.

Nello specifico riguarda la progettazione delle seguenti opere:

- Rete Viaria e parcheggi

- Verde Pubblico

- Rete Fogna Bianca

- Rete Fognha Nera

- Rete Idrica

- Rete Distribuzione Gas

- Rete Telefonica

- Rete Energia Elettrica

- Rete Pubblica llluminazione

Queste opere saranno realizzate nel rispetto del progetto ese-
cutivo allegato, del Capitolato Speciale d’Appalto e delle in-

dicazioni che La Direzione dei Lavori vorra impartire delle pre-
scrizioni.



Segue il Riepilogo generale dei lavori in % e il Quadro economico generale:

RIEPILOGO GENERALE DEI LAVORI IN %

N° Ord. Descrizione Importo in Euro Incidenza %
1 Rete Viaria € 518.734,58 38,05%
2 Verde Pubblico € 109.143,21 8,01%
3 Rete Fogna Bianca € 119.263,99 8,75%
4 Rete Fogna Nera € 161.048,84 11,81%
5 Rete Idrica € 100.523,81 7,37%
6 Rete distribuzione gas € 76.519,73 5,61%
7 Rete Telefonica € 57.691,29 4,23%
8 Rete Energia Elettrica € 67.832,05 4,98%
Rete Pubblica Illumina- o
9 zione € 152.625,55 11,19%
Totale Categorie € 1363383,05 100,00%

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

A) Lavori a Corpo:
1 Rete Viaria € 518.734,58
2 Verde Pubblico € 109.143,21
3 Rete Fogna Bianca € 119.263,99
4 Rete Fogna Nera € 161.048,84
5 Rete Idrica € 100.523,81
6 Rete distribuzione gas € 76.519,73
7 Rete Telefonica € 57.691,29
8 Rete Energia Elettrica € 67.832,05
Rete Pubblica lllumina-

9 zione € 152.625,55

Sommano € 1.363.383,05

Totale Lavori a Corpo:

€ 1.363.383,05




B)

Somme a disposizione:

Direzione Lavori, Contabilita, Coordinamen-
b.1) |to Sicurezza in fase di esecuzione e Col-| € 47.284,76
laudo Tecnico Amministrativo
Lavori a cura della societa AQL: Lavori a
b.2) | misura a base d'asta: 8771,59 €; Oneri per | € 9.210,17
la sicurezza ex All. XV D.Igs. 81/08: 438,58
b.3) | Spese tecniche AQL 10% b.2 € 921,02
Spese per collaudo ed avvio all'esercizio
®4) |AQL 1,5 % A4 e A5 € 3.868,76
b.5) | IVA su spese generali e tecniche il 22 % € 10.402,65
b.6) | IVA sui lavori (Urbanizzazioni) 10 % di A € 136.338,31
b.7) | IVA sui lavori e forniture AQL 10% b.2 € 921,02
IVA per spese tecniche e collaudo AQL
b.g) |[22% b.3eb.4 € 1.053,75
Sommano € 210.000,43
Totale Somme a disposizione: € 210.000,43
C) Lavori a Corpo + Somme a disposizione: € 1.573.383,48

Firma







